



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας



Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη 04/03/2021

Α.Π. : 7659

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ καταληκτικής ημερομηνίας
στο πλαίσιο συνέχειας της ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/24/ΕΕ**

Αναθέτουσα αρχή

Επωνυμία και διευθύνσεις

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Ταχ. διεύθυνση: Κ. Παλαιολόγου 1 (Διεύθυνση Δόμησης & Π.Ε. Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη)

Ταχ. κωδικός: 55535, Πυλαία, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: +30 2313 302641

Αρμόδιος για πληροφορίες: Δήμητρα Καραθάνου

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: d.karathanou@pilea-hortiatis.gr

Αντικείμενο Σύμβασης

Περιγραφή: Ο τίτλος της μελέτης είναι : **“ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.15 ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ” - CPV: 7141000-5 (Υπηρεσίες πολεοδομικού σχεδιασμού)**

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: ΔΕ ΠΥΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ.

Έχοντας υπόψη την απόφαση αριθμ. 27/27.01.2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη (ΑΔΑΜ ΩΜΨΗΩ1Ο-4Μ0) περί της άρσης αναστολής του διαγωνισμού :

Ανακοινώνεται ότι

1. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22/03/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 30/03/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 μμ

Επισημαίνεται ότι ο διαγωνισμός θα συνεχιστεί για το χρονικό διάστημα των επτά (7) ημερών που υπολείπονταν από την 02α/07/2020 (ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών όπως ορίστηκε με την αριθμ. 179/30.04.2020 της Ο.Ε.) έως την 26η/06/2020 (ημερομηνία αναστολής του διαγωνισμού)

βάσει της αριθμ. 263/26.06.2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη (ΑΔΑ 9Ξ7ΦΩ10-ΟΘΩ)).

Ως εκ τούτου θα είναι δυνατή η υποβολή προσφορών στην πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από την 15^η/03/2021 έως την ως άνω καθορισμένη καταληκτική ημερομηνία δηλαδή την 22^α/03/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ.

2. Οι προσφορές θα ισχύουν για ΔΕΚΑΤΡΕΙΣ (13) μήνες από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Το Διορθωτικό της TED-NOTICE S98 234484-20/05/2020 Προκήρυξης σύμβασης απεστάλη προς δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 03/03/2021.

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΡΑΤΣΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αριθ.αποφ. 27 / 27-01-2021

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό με αριθ. 03 / 2021 της ΤΑΚΤΙΚΗΣ
δημόσιας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη

Περίληψη

Άρση αναστολής και ορισμός νέας καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 88155 για την μελέτη με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. 15 ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ» (αρ. μελ. 01/2020) ύψους προϋπολογισμού 572.342,13 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) μετά από την αριθμ. Ν160/09.11.2020 Απόφαση του Γ' Ακυρωτικού Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης περί απόρριψης αίτησης ακύρωσης κατά της αριθμ. 179/30.04.2020 Απόφ. Ο.Ε. (ΑΔΑ 69ΨΟΩ1Ο-ΧΛΣ με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού).

Στο Πανόραμα έδρα του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη του Ν. Θεσσαλονίκης, και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης της συνεδρίασης 17.00 μ.μ. συνεδρίασε σε Τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, μετά από την υπ' αριθ. 2153 / 22-01-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε μέλος σύμφωνα με τα άρθρα 72, 74, 75, του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης και όπως τροποποιήθηκαν-ισχύουν αυτά με τα άρθρα 72,74,75,76 και 77 του Ν.4555/19-07-2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ (Πρόγραμμα Κλεισθένης) »

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κατά τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87) σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα εννέα (9) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ιγνάτιος Καϊτεζίδης Πρόεδρος
2. Ελένη Ρουσάκη, Αντιπρόεδρος
3. Δέσποινα Λυπηρίδου μέλος ΟΕ
4. Ελένη Γιαννούδη, μέλος ΟΕ
5. Ηρακλής Τιτόπουλος, μέλος Ο.Ε.
6. Γεώργιος Κεδίκογλου, μέλος Ο.Ε.
7. Αστέριος Κισκίνης, μέλος Ο.Ε.
8. Παρασκευάς Τσογκαρλίδης, μέλος Ο.Ε.
9. Μαρία Γκουραμάνη, μέλος ΟΕ

ΑΠΟΝΤΕΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α' 55/11.03.2020) το οποίο κυρώθηκε με νόμο και συγκεκριμένα στο άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Α'76) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», καθώς και με τα διαλαμβανόμενα στις υπ' αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (Α.Δ.Α.: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 40/20930/31-03-2020 (Α.Δ.Α.: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6- 50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και την 163 / 29-05-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε δια περιφοράς

Στην συνεδρίαση καλέστηκαν αλλά δεν παραβρέθηκαν και οι πρόεδροι των τοπικών συμβουλίων (Νόμος 4555 άρθρο 77 παρ. 8)

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κηρύξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το ανωτέρω **13ο Τακτικό θέμα** της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα παρακάτω:

Με την αριθμ. 179/30.04.2020 Απόφ. Ο.Ε. (ΑΔΑ 69ΨΟΩ1Ο-ΧΛΣ) αποφασίσθηκε η κατάρτιση των όρων της Δημοπρασίας και συντάχθηκε η Διακήρυξη για την διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού με σκοπό την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. 15 ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ» (αρ. μελ. 01/2020) ύψους προϋπολογισμού 572.342,13_Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Με την από 11/06/2020 προσφυγή, μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Α.Α. 88155), η «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ Δ.ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ» προσέφυγε κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού της μελέτης του θέματος (ΑΔΑΜ 20PROC006755779 2020-05-25), όπως αυτή καταρτίστηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. 179/30.04.2020 (ΑΔΑ 69ΨΟΩ1Ο-ΧΛΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη.

Με την προσφυγή ζητήθηκε καταρχάς η αναστολή της διαγωνιστικής διαδικασίας. Το αίτημα αναστολής εξετάστηκε από την αρμόδια Α.Ε.Π.Π. η οποία αποφάσισε με την αριθμ. Α182/22.06.2020 Απόφαση του 3^{ου} Κλιμακίου την αναστολή της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έως την έκδοση απόφασης της Α.Ε.Π.Π. επί της ασκηθείσας προδικαστικής προσφυγής.

Με την ανωτέρω απόφασή της η Α.Ε.Π.Π. διέταξε την αναθέτουσα αρχή όπως διενεργήσει κάθε προβλεπόμενη από την νομοθεσία ενέργεια. Σύμφωνα με το άρθρο 367, παρ. 3 του Ν. 4412/2016 «οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της Α.Ε.Π.Π.». Για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην απόφασή της, η Οικονομική Επιτροπή έλαβε την 263/26.06.2020 Απόφαση (ΑΔΑ 9Ξ7ΦΩ1Ο-ΟΘΩ) με την οποία ανέστειλε την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, όπως αυτή είχε οριστεί με την αριθμ. 179/30.04.2020 προηγούμενη απόφασή της (ΑΔΑ 69ΨΟΩ1Ο-ΧΛΣ).

Στις 27/07/2020 λήφθηκε η αριθμ. 854/2020 Απόφαση της Α.Ε.Π.Π. (αριθμ. πρωτ. 27600/28.07.2020 Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη) με την οποία απορρίφθηκε η προσφυγή της «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ Δ.ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ».

Στις 03/08/2020 η «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ Δ.ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ» προσέφυγε κατά της αριθμ. 854/27.07.2020 απόφασης ΑΕΠΠ στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης με αίτηση ακύρωσης, αντίγραφο της οποίας στάλθηκε και στον Δήμο μας (αριθμ. πρωτ. 28677/05.08.2020 Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη).

Με το αριθμ. πρωτ. ΓΠ13004/17-11-2020 έγγραφο του Διοικητικού Εφετείου Θεσ/κης διαβιβάστηκε στον Δήμο η αριθμ. Ν160/09.11.2020 Απόφαση με την οποία απορρίφθηκε η από 03/08/2020 αναστολής της «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ Δ.ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ».

Έχοντας υπόψη ότι :

- 1) Το άρθρο 72, παρ. ε, του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α'), σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που θα διεξαχθεί από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού. Συνεπώς, σύμφωνα με την εν λόγω αρμοδιότητα αποφασίζει την άρση αναστολής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού και την τροποποίηση της προηγούμενης αριθμ. 179/30.04.2020 (ΑΔΑ 69ΨΟΩ1Ο-ΧΛΣ) απόφασής της ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
- 2) Το γεγονός ότι από την ημερομηνία λήψης της απόφασης περί της αναστολής του διαγωνισμού δηλαδή την 26^η/06/2020 έως την **λήξη υποβολής των προσφορών**, δηλαδή την **02^η/07/2020** - όπως ορίστηκε με την αριθμ. 179/30.04.2020 (ΑΔΑ 69ΨΟΩ1Ο-ΧΛΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη - υπολείπονταν χρονικό διάστημα επτά (7) ημερών.

σας υποβάλλουμε συνημμένα την σχετική Ν160/09.11.2020 Απόφαση του Γ' Ακυρωτικού Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (αριθμ. πρωτ. 43619/24.11.2020 Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη)

και εισηγούμαστε:

Α. την λήψη απόφασης :

21PROC008247241 2021-03-08

- περί της άρσης αναστολής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 88155 για την μελέτη με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. 15 ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ» (αρ. μελ. 01/2020)
 - περί της συνέχειας του διαγωνισμού με τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού της μελέτης του θέματος, όπως αυτή καταρτίστηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. 179/30.04.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη (ΑΔΑΜ 20PROC006755779 2020-05-25).
- Β. Τον ορισμό νέας καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών με βάσει το χρονικό διάστημα των επτά (7) ημερών που υπολείπονταν από την 02^α/07/2020 (ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών όπως ορίστηκε με την αριθμ. 179/30.04.2020 της Ο.Ε.) έως την 26^η/06/2020 (ημερομηνία αναστολής του διαγωνισμού)
- Γ. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τις περαιτέρω ενέργειες.

1.

Η Ο.Ε. μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΜΕ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Δέχεται την εισήγηση

- **Εγκρίνει** την άρση αναστολής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 88155 για την μελέτη με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. 15 ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ» (αρ. μελ. 01/2020)
- Εγκρίνει την συνέχεια του διαγωνισμού με τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού της μελέτης του θέματος, όπως αυτή καταρτίστηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. 179/30.04.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη (ΑΔΑΜ 20PROC006755779 2020-05-25).
- Εγκρίνει τον ορισμό νέας καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών με βάσει το χρονικό διάστημα των επτά (7) ημερών που υπολείπονταν από την 02^α/07/2020 (ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών όπως ορίστηκε με την αριθμ. 179/30.04.2020 της Ο.Ε.) έως την 26^η/06/2020 (ημερομηνία αναστολής του διαγωνισμού)
- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες.

ΛΕΥΚΟ στο θέμα αυτό ψήφισε η ΔΣ Γκουραμάνη Μαρία.

Η απόφαση πήρε α.α. 27 / 27-01-2021

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ**