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Ι.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά την επέκταση του υφιστάμενου δικτύου ομβρίων στην 
περιοχή της Ν. Ελβετίας με την κατασκευή 2 αγωγών που θα συνδεθούν στον ήδη 
υπάρχοντα που διέρχεται από την οδό Μ. Μερκούρη. Για την λειτουργία του δικτύου θα 
κατασκευασθούν τα απαιτούμενα φρεάτια ελέγχου και φρεάτια υδροσυλλογής για την 
συγκέντρωση και απορροή των ομβρίων στις θέσεις συγκέντρωσης αυτών. 

Συγκεκριμένα, θα κατασκευαστεί επέκταση του δικτύου της οδού Μ. Μερκούρη με 
την τοποθέτηση αγωγού PVC διατομής Φ500, συνολικού μήκους 169,00 μ περίπου, που θα 
συνδεθεί με τον υφιστάμενο αγωγό στο φρεάτιο που βρίσκεται στην διασταύρωση της Μ. 
Μερκούρη με την οδό Αιόλου.   

Επίσης θα γίνει ανάλογη επέκταση του δικτύου με την τοποθέτηση αγωγού PVC 
διατομής Φ400 επί της οδού Αηδονίων, συνολικού μήκους 60,00 μ περίπου, που θα συνδεθεί 
με τον υφιστάμενο αγωγό στο φρεάτιο που βρίσκεται στην οδό Μερκούρη.    

Η διαδρομή του νέου αυτού δικτύου ομβρίων φαίνεται στο σχέδιο της 
οριζοντιογραφίας που συνοδεύει την παρούσα μελέτη (Αρ. Σχ. 1), και προσδιορίστηκε με 
βάση την υδραυλική μελέτη αποχέτευσης ομβρίων της περιοχής της Ν. Ελβετίας που 
συντάχθηκε από τον Δήμο σε συνεργασία με της ΕΥΑΘ το 2003. Επίσης, έχουν ληφθεί 
υπόψη τα στοιχεία κατασκευής του υφιστάμενου αγωγού επί της οδού Μ. Μερκούρη και την 
υψομετρική αποτύπωση της περιοχής ώστε να επιτευχθεί μια ορθολογική συγκέντρωση και 
μεταφορά των ομβρίων από τις θέσεις στις οποίες εντοπίζονται προβλήματα υπερβολικής 
συγκέντρωσης υδάτων. Με βάση τα στοιχεία αυτά συντάχθηκαν και οι μηκοτομές των 
αγωγών (Αρ. Σχ. 2).  

Σημειώνεται ότι το δίκτυο ομβρίων που προβλέπεται από την εν λόγω μελέτη έχει 
σχεδιαστεί με βάση την υφιστάμενη κατάσταση, σε ότι αφορά τα υφιστάμενα υπόγεια δίκτυα 
επί των οδών. Τυχόν προβλήματα που θα παρουσιαστούν κατά την εκτέλεση του έργου, 
λόγω εμποδίων, θα αντιμετωπιστούν με κάθε δυνατό τρόπο (μετατόπιση υψομετρική και 
οριζοντιογραφική των αγωγών, μετατόπιση θέσεων φρεατίων υδροσυλλογής κλπ), έχοντας 
πάντα ως γνώμονα την ορθολογική απορροή των ομβρίων. Ειδικά για την κατασκευή του 
αγωγού ομβρίων της οδού Αηδονίων, η οριστική μηκοτομή του αγωγού θα προσδιοριστεί 
μετά από διερευνητικές τομές, ώστε να διαπιστωθεί η ακριβής υψομετρική θέση των δύο 
διαβάσεων του δικτύου της ΔΕΗ. 

Θα κατασκευασθούν συνολικά 5 έως 7 προκατασκευασμένα φρεάτια ελέγχου 
εσωτερικής διαμέτρου 1,20 μ., στις θέσεις αλλαγής κατεύθυνσης του αγωγού, είτε 
οριζοντιογραφικά, είτε υψομετρικά. Η θέση και ο αριθμός των φρεατίων θα προσδιοριστεί με 
απόλυτη ακρίβεια κατά τη φάση κατασκευής, και μετά από την χωροστάθμιση και τον έλεγχο 
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των υψομέτρων των μηκοτομών, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες και τα πιθανά 
εμπόδια που θα παρουσιασθούν, με αντίστοιχη όμως προσαρμογή των μηκοτομών των 
αγωγών.  

Η τοποθέτηση των δύο αγωγών θα γίνει παράλληλα με τον άξονα των οδών και με 
τους υφιστάμενους αγωγούς αποχέτευσης της ΕΥΑΘ. Όπου, κατά την εκσκαφή 
παρουσιαστούν εμπόδια από τις συνδέσεις στους αγωγούς αποχέτευσης, αυτές πρέπει να 
διατηρηθούν και πιθανόν να απαιτηθεί και κατασκευή επιπλέον φρεατίων, λόγω διόρθωσης 
της πορείας των υπό κατασκευή αγωγών οριζοντιογραφικά ή/και υψομετρικά. 

Οι σχάρες υδροσυλλογής θα κατασκευασθούν σε θέσεις ώστε τα επιφανειακά 
απορρέοντα ύδατα να μην διανύουν μεγάλη διαδρομή, προτού συναντήσουν φρεάτιο 
υδροσυλλογής και εισέλθουν δια αυτού στον αγωγό αποχέτευσης, και ώστε να μην 
σχηματίζονται ροές ύδατος σημαντικού βάθους. Πιθανές αλλαγές των θέσεων των φρεατίων 
υδροσυλλογής, που θα προκύψουν κατά τη φάση κατασκευής του έργου, λόγω ειδικών 
συνθηκών, θα γίνουν μετά από έγκριση της Υπηρεσίας. 

 Η μελέτη περιλαμβάνει αναλυτικά τις εξής εργασίες: 

1. για την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων : 

1.1 Χάραξη και πασσάλωση του άξονα των αγωγών, των θέσεων των φρεατίων ελέγχου, 
σύμφωνα με την οριζοντιογραφία της μελέτης, χωροστάθμηση από σταθερές υψομετρικές 
αφετηρίες (REPERS) και το υπάρχων πολυγωνομετρικό δίκτυο που θα χορηγηθούν από την 
Υπηρεσία  

1.2  Έλεγχος των υψομέτρων της μηκοτομής που συνοδεύει την υδραυλική μελέτη, 
προσαρμογή των στοιχείων του αγωγού (κλίσεις, πληρότητα, παροχές κλπ) στην παραπάνω 
χωροστάθμηση, και έλεγχος των υψομέτρων των δευτερευόντων αγωγών που συνδέονται με 
τον υπό μελέτη αγωγό, καθώς και των υφιστάμενων αγωγών που συμβάλουν στον κεντρικό 
αγωγό, με τις οδηγίες της Υπηρεσίας  

1.3 Έγγραφη ενημέρωση από τους Ο.Κ.Ω. ως προς τη θέση των αγωγών τους, ώστε να 
ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας αυτών κατά την φάση εκσκαφής (Α.Τ. 3)   

1.4 Κοπή ζώνης υφιστάμενου οδοστρώματος (Α.Τ. 31), καθαίρεση άοπλων ή ελαφρώς 
οπλισμένων σκυροδεμάτων και κρασπεδορείθρων, στο εύρος της εκσκαφής 

1.5 Έναρξη εργασιών εκσκαφής. Οι εκσκαφές που θα εκτελεστούν για την κατασκευή του 
ορύγματος τοποθέτησης των αγωγών Φ400 και Φ500, υδροσυλλογής και για την σύνδεση 
αυτών στους αγωγούς, θα πληρωθούν με τα Α.Τ. 1 του τιμολογίου της μελέτης, σύμφωνα με 
τις οδηγίες της επίβλεψης. 

Εκσκαφές χωρίς την χρήση μηχανικών μέσων (με τα χέρια) (Α.Τ. 2) θα εκτελεστούν μόνο σε 
περιπτώσεις που είναι ανέφικτη η χρήση μηχανημάτων εκσκαφής, και μετά από την 
σύμφωνη γνώμη της επίβλεψης 

Θα γίνει χρήση εργοταξιακής αντλίας αν απαιτείται και μετά από έγκριση της επίβλεψης (Α.Τ. 
9) 

1.6 Τοποθέτηση συστήματος αντιστήριξης και ταυτόχρονη εκσκαφή ορύγματος στο μήκος 
τοποθέτησης των αγωγών όπου το όρυγμα έχει βάθος μεγαλύτερο των 2,00 μ. για την 
ασφαλή ολοκλήρωση της εργασίας τοποθέτησης των αγωγών (Α.Τ. 10).  

Το σύστημα αντιστήριξης μπορεί να εφαρμοστεί και σε μικρότερα βάθη ορύγματος, μετά από 
οδηγίες της επίβλεψης, για εξασφάλιση της ευστάθειας των πρανών και την μείωση του 
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πλάτους του ορύγματος. Όπου απαιτείται (εμπόδια κατά πλάτος του ορύγματος), το 
σύστημα αντιστήριξης θα πρέπει να προσαρμόζεται με κατάλληλα μεταλλικά στοιχεία, ώστε 
να εξασφαλίζεται η ασφάλεια της εργασίας εντός του ορύγματος, αλλά και η ευστάθεια και 
λειτουργία του τυχόν εμποδίου. 

1.7 Κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης από θραυστό υλικό λατομείου (Α.Τ. 8) πάχους 20 cm. 
Η κατασκευή περισσότερων στρώσεων θα γίνει μόνο μετά από την απόλυτη έγκριση της 
υπηρεσίας και για λόγους που το επιβάλουν. Κατασκευή δαπέδου έδρασης των αγωγών 
ομβρίων, σε όλο το πλάτος του ορύγματος και σε πάχος 10 cm (Α.Τ. 14) 

1.8 Έδραση των πλαστικών αγωγών Φ400 ή Φ500 σειράς 41 (A.T. 19, 20) εντός του και 
εγκιβωτισμός τους με ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 (Α.Τ.15, 13), σύμφωνα με τα 
σχέδια της μελέτης. Η καταβίβαση, τοποθέτηση και σύνδεση των πλαστικών σωλήνων θα 
γίνεται σύμφωνα με όσα αναγράφονται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών που 
συνοδεύουν την μελέτη 

1.9 Σύνδεση των νέων αγωγών Φ400 και Φ500 με τα υφιστάμενα φρεάτια στην οδό Νίκης 
και οδό Μ. Μερκούρη αντίστοιχα 

1.10 Επίχωση του εναπομένοντος ορύγματος (σχέδιο 3) με θραυστό υλικό (Α.Τ. 6 και 7), σε 
πάχος όσο απαιτείται ώστε να γίνει και η αποκατάσταση του οδοστρώματος,  

1.11 Διάστρωση του δαπέδου έδρασης των προκατασκευασμένων φρεατίων ελέγχου στις 
θέσεις που καθορίζονται από τα σχέδια της μελέτης, κατασκευή αυτών, τοποθέτηση 
καλυμμάτων φρεατίων και βαθμίδων (Α.Τ. 26) (σχέδιο 4 της μελέτης). 

1.12 Επανατοποθέτηση κρασπέδων και κατασκευή ρείθρων στις θέσεις που είχαν καθαιρεθεί 
για την εκσκαφή του ορύγματος τοποθέτησης των αγωγών (Α.Τ. 38 και 39) και 
αποκατάσταση του ασφαλτικού οδοστρώματος (Α.Τ. 12)  

 

2. για την κατασκευή των σχαρών υδροσυλλογής και την σύνδεση αυτών με των κεντρικό 
αγωγό (σχέδιο 5 της μελέτης) 

2.1 Προσδιορισμός των θέσεων κατασκευής των φρεατίων υδροσυλλογής για την 
αποτελεσματικότερη απορροή των ομβρίων, μετά από τοπογραφική αποτύπωση από μέρος 
του αναδόχου και την έγκριση της υπηρεσίας  

2.2 Κοπή ασφαλτοτάπητα (Α.Τ. 31), εκσκαφή τάφρων (Α.Τ. 1) και σκυροδέτηση των 
φρεατίων (Α.Τ. 14 και 15). Όπου απαιτείται, θα τοποθετούνται προσωρινές γεφυρώσεις για 
την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών 

2.3 Τοποθέτηση των πλαστικών αγωγών Φ160 ή άλλης διατομής, σύμφωνα με τις οδηγίες 
της επίβλεψης, (Α.Τ. 17 ή 18), σύμφωνα με το σχέδιο 7 με τον εγκιβωτισμό τους με 
σκυρόδεμα (Α.Τ. 15), με την απαιτούμενη κλίση για την ομαλή ροή των υδάτων. 

2.4 Τοποθέτηση σαμαριών επί των αγωγών Φ400 και Φ500 (Α.Τ. 21, 22, 23 και 24), 
ξετρύπημα  και σύνδεση των σχαρών υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων. 

2.5 Επίχωση του εναπομένοντος ορύγματος (Α.Τ. 6 και 7) και αποκατάσταση των 
ασφαλτικών οδοστρωμάτων, όπου απαιτείται (Α.Τ. 12) 

2.6 Εκτέλεση τσιμεντοκονίας επί των εσωτερικών επιφανειών των σχαρών υδροσυλλογής 
(Α.Τ. 30) και τοποθέτηση χυτοσιδηρών σχαρών (Α.Τ. 28) 
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3. για την αποκατάσταση της ασφάλτου στις συμβολές των οδών Μερκούρη – Αηδονίων και 
Αηδονίων - Δωδεκανήσου 

3.1 Κοπή ασφαλτοτάπητα (Α.Τ. 31) και φρεζάρισμα ασφαλτικού οδοστρώματος (Α.Τ. 32) σε 
βάθος 4 cm. 

3.2  Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης (Α.Τ. 35) και κατασκευή ασφαλτικής 
στρώσης κυκλοφορίας (Α.Τ. 36) πάχους 5 cm. 

3.3 Όπου διαπιστωθεί ότι απαιτείται θα γίνει κατασκευή εξ αρχής της βάσης του 
οδοστρώματος (Α.Τ. 33). 

 

 
    Πυλαία, 17 - 02 -2015 

 
Συντάχθηκε 

 
 
 
 
 

Λατσίνογλου Μαρία 
  Πολιτικός Μηχανικός 

Ελέγχθηκε 
Ο Προϊστάμενος Τ.Ο.Υ.Ε 

α/α 
 
 
 

Καλπακίδης Λεωνίδας 
Τοπογράφος Τ.Ε. 

 

Θεωρήθηκε 
Ο Προϊστάμενος ΔΤΥΔΠ-Χ 

 
 
 
 

Χαραλαμπίδης Ιγνάτιος 
Πολιτικός Μηχανικός 

 


