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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η   

 «1 ο  ΟΛΟΗΜ ΕΡΟ 12 /ΘΕΣΙΟ   ΔΗ ΜΟΤΙ ΚΟ  ΣΧΟΛΕΙ Ο  ΕΞΟΧΗ Σ 

 

Θέση έργου  :  Στο  ΟΤ 7 0    τ ης  Δημο τ ικ ής  Ενό τ ητα ς  Ε ξοχ ής   του  Δήμου Πυλαί ας - Χορτ ιάτη   με τα ξύ  των 
οδών  Χε ι μα ρρας-  Ψυχάρη - Ντα λ ιπη- Αγ . Στ εφ αν ου &  πε ζ .  Φ λέ μ ι νγκ   

 

   Η  πα ρο ύσα Τεχ ν ι κή  Έ κθ ε ση  α φο ρά  την  κα τασ κευή  τ ου  12θέ σ ιου  Δημοτ ι κού  Σχ ολε ί ου  στη  
Δημοτ ι κή  Κο ιν ότητα  Ε ξοχ ής.  Συγκεκ ριμέ να  σ το  ΟΤ  70  θα  ανε γε ρθε ί  τ ο  κ τ ί ρ ιο  του  Σ χολ ε ί ου  το  οπο ί ο  θα 
ε ίναι  διώ ροφο  μ ε  υπόγε ιο  κα ι  στ έγη .  Προβλ έ πετ αι  να  α νεγε ρθε ί  στην  ΒΔ  πλε υρά  τ ου  ο ι κοπέ δου  ώ σ τε  να  
ε ξα σ φαλι σθε ί  ο  κα λύ τερος  προσα να τολ ι σ μός  του  α ύλε ι ου  χώρου  του  σ χολε ίου .  Η  κατα σκε υή  του  κ τ ι ρ ίου  
θα  γ ί ν ε ι  α πό  συνδυασ μό  π ροκάτ  τ μ ημά των κα ι  συμ βατ ι κών  με θόδω ν σκ υροδέτ ησης.  Το  σχ ολι κό  
συγκρότ ημα θα  ολοκληρω θε ί  με  δ ια μόρφωση αύλε ι ου χώρου κα ι  πε ρ ίφρα ξ ης .  

Ανα λυ τ ι κό τε ρα τ ο δ ιδακ τή ρι ο  θα απο τελε ί τα ι  από :  

1 .  Δι δα κτή ρ ι ο   

(α)  Υπόγει ο :  725, 76  μ ²  ( συμβα τ ι κή κ ατ ασκε υή)   

Πε ρ ι λαμβάνε ι ,  μηχ ανοσ τά σι ο  /  δε ξαμενή  πυρόσ βε σ ης ,  χώρο καυστήρα ,  α ποθήκ η  κα υσίμω ν,  χώρο 
γε ν ικ ού  αρχε ί ου ,  α ποθήκ η ο ργάνων  γυ μνα στ ικ ής ,  2  μ ε γάλ ε ς  α ποθήκες  και  κλ ιμα κοστ ά σιο  με  χωλλ ,  
αν ελκυστήρα ,  χώ ρο κα θα ρί στρ ιας  κα ι  ε ξω τε ρι κό  κ λ ιμακοσ τά σιο 12 ,45  μ ² .   

 ( β)  Ι σόγ ει ο :  1.29 8,11  μ²  ( προκα τασ κε υή)  

Πε ρ ι λαμβάνε ι  α ί θου σα π ολλα πλών  χρή σεων  με  σκηνή  κα ι  πα ρα σκήν ια ,  τουαλέτ ες  μα θητών ,  α ί θουσα 
φα γητ ού  με  κου ζ ίνα  και  αποθ ήκη ,  κυλ ικ ε ί ο  μ ε  αποθήκη ,  3  α ί θουσες  δ ι δα σκαλ ίας ,  γρα φε ί ο  δ ιδα σ κόντων ,  
γρα μματε ία ,  χώ ρο ανα μο νής ,  γ ρα φείο  δ ι ε υθυν τή ,  μ ι κρό  γ ραφ ε ίο  /  γρα φεί ο  σ υλλ όγου  γονέων  /  γραφε ίο  
μα θητ ι κών  κ οι νοτ ήτω ν,   μ ικ ρό  γραφε ίο  /  ια τρε ίο ,  τουα λ έτ ες  δ ι δασκόν των κα ι  2  κ λι μακοστά σια  μ ε  ε ί σοδο  
κα ι  χωλλ ,  ανε λκυ στήρα,  χώ ρο κα θαρίστ ρ ιας κα ι  α ποθήκες  σχ ολ ι κών β ιβλ ίων.  

Επί σης  στ ο  Ι σό γε ιο  περ ι λαμ βάν οντα ι :  ( 1)  Ε ξωτ ε ρικ ό  μ ε ταλλ ι κό  κλ ι μα κοστά σιο  εμβα δού  20 ,23  μ ² ,  ( 2 )  
Ημ ι υπαίθρ ιοι  χώ ροι  ε μβα δού 53 ,9 4  μ²  κα ι  ( 3 )  Εξώ στης εμβα δ ού  5 ,97  μ ² .  

 ( γ )  Ό ροφος :  1 .2 95 ,95  μ ²  ( προκατα σκε υή)  

Πε ρ ι λαμβάνε ι  ε ργα σ τήρ ιο  πληρο φο ρι κ ής ,  ε ργα στήριο  α ι σθητ ι κής  α γωγής,  β ι βλ ιοθήκη,  9  α ί θουσες  
δ ιδα σκ αλία ς,  τουαλέ τ ες  ορό φου,  αποθήκη ,  α ί θου σα  Φ/Χ,  ε ργ αστήρ ιο  ξ έ νων  γλωσσών,  χώρο  φύλακα,  κα ι  
2  κ λ ιμακοστά σια  με  χωλ λ ,  α νελκυσ τ ήρα ,  χώ ρο κ αθαρί στρια ς  κ αι  α ποθήκη .  

Επί σης στον Όροφο περ ιλ αμβά νετα ι  ημ ιυπαί θρ ι ος  χώ ρος  εμ βαδού  2 ,86  μ ²  .  

 

 Το  ε ξω τε ρι κό  κέλ υφος  του  δ ι δα κ τηρ ίο υ  κα τασκε υάζε τα ι  στ ο  μεν  υ πόγε ιο  από  ε πί  τόπου  χυτ ό ε μφα νέ ς  
σκυρόδεμα ,  στους  ορόφ ου ς  δε  α πό  πρ οκατα σκευα σμ έν α  στο ιχ ε ί α  εμφα νούς  σκ υροδέ ματ ος  κα ι  ε π ί  τ όπου  
χ υτό  ε μφα νέ ς  σκυρόδε μα  ( φέ ρων ο ργαν ι σ μός) .   

Τα  σκυροδέματα  του  φέ ροντ ος  οργα ν ι σ μο ύ  ά λλο τ ε  ε πενδύ οντα ι  με  κε ραμ ικά  δ ι ακ οσμητ ι κά  συμπα γή  
τουβλ άκ ια  σε  χρώ μα  κερα μι δ ί  ( κ λ ι μακοσ τά σι α  κ αι  ε νδ ιά με σα στο ιχε ί α  όψεω ν)  κα ι  άλλ οτε  χρωματ ί ζοντα ι  
μ ε  α κρυλ ικό  τσιμε ν τόχρω μα  σε  απόχ ρωση  σκούρο υ  γκ ρ ι  (υπόβασ η κ τ ι ρ ί ου- υπόγε ι ο  και  πλα ϊ νέ ς  όψει ς  
κλ ι μα κοσ τασί ων ) .   



Τα  πρ οκα τα σκε υασ μένα  στο ιχ ε ία ,  τ α  ο ποία  προ ε ξέχο υν  τ ου  φέ ρο ντ ος  ορ γαν ισμού,  χρω μα τ ί ζοντα ι  με  
α κρυλ ικ ό  τσ ιμεντ όχρω μα στα  κα τα κόρυφα  τμήμα τά  τ ους  σε  α πόχ ρωσ η α νο ιχτ όχρω μης  ώχρα ς  στα  δε  
κ εκλ ι μέ να  σε  απόχρω ση  α νο ιχ τού  γκρ ι ,  έ τσ ι  ώσ τε  να  προ βά λλον ται  έ ξω  από τ η  φέρουσα κα τασ κευή.  

Ό λα  τα  με τα λλι κά  στ οιχ ε ία  ( ε ξωτε ρ ι κό  κ λι μα κοστά σι ο ,  κουφώματα  αλουμ ι ν ίου ,  προσ τατ ε υ τ ικά  
κ ι γκλ ι δώματα  ε ί να ι  σε  α πόχρω ση σκο ύρου κυπα ρι σσί ) .  

δ )  Στέ γη :  Επικαλ ύπτ ε ται  α πό κ ε ρα μί δια  ολλα ν δι κού τύ που .  

 

2 .  Αύλε ι ο χώρο  
 
Ο  α ύλ ε ι ος  χώρος  δ ια μορφώ ν οντα ι  σε  ε π ίπε δα  λ ό γω  της  μεγά λης  κ λί σης  τ ου  ο ικ οπέ δου  έ τσι  ώστ ε  να  

ε ξα σ φαλί ζε τα ι  η  ομαλή προ σπ έλα ση σε  α υτό ν .   
Σ τ ην  α να τολ ι κή  κ α ι  δυτ ι κή  πλ ευρά  δημ ιο υργ ούν ται  χώ ροι  π ρος  φύ τε υσ η.  Ν ότ ι α  τ οποθε τ ε ί τα ι  το  γ ήπεδο  
της  κα λαθοσ φαίρι σης με  κ ερκ ί δες .   
Ο  αύλε ι ος  χώ ρος  επ ιστ ρώ νε ται  μ ε  α σφα λτοτά πητα  κα ι  αντ ι ολ ισ θητ ι κ ές  πλάκ ες  πεζοδρομ ίου ,  ο ι  δε  
ράμπες  και  σκάλες  φέ ρου ν  αν τ ιολ ισθητ ι κή  ε πίσ τρω ση από πλακ ίδ ια  τύπου  cot t o .  
 

3 .  Εξω τερ ι κή  πε ρ ί φρα ξη  
 

Η ε ξωτ ε ρ ικ ή  πε ρίφ ρα ξ η κα ι  τ α  ε σωτ ε ρικά  τοι χ ία  α ν τ ισ τήρ ι ξης  κα τα σκευάζοντ α ι  α πό  εμφα νές  σ κ υρ όδε μα  
το  οποί ο  χ ρωματ ί ζ ετ α ι  σ ε  α πό χρωσ η σκο ύρου  γ κρ ι ,  τα  δ ε  μ ε ταλλ ι κά  κ ι γκλ ιδώ ματα  χ ρωματ ί ζοντα ι  σε  
α πόχρω ση σκούρου κυπα ρι σσί .  

 

Ενώ  ο  αρχ ικ ός  προ ϋπολ ογι σμ ός  της  μ ελέ τ ης  του  έ ργου  αυτ ού  ήτ αν  4 .250 .000 ,00  €  ,  ε ξα ι τ ί ας  :  1 .  
τη ς  α λ λα γής  του  σ υντελ εσ τή  Φ ΠΑ α πό  23 % σε  24% ,  2 .  τ ης  ψήφισ ης  τ ου  ν έ ου  Νόμου  Ν.  4412 /2016  γι α  
«Δημόσι ε ς  Συμβά σε ι ς  Έ ργων,  Προμη θε ιών  κα ι  Υπηρε σιώ ν»  με  τ ον  οποί ο  άλλαξε  ε κ τός  άλλων  κα ι  το  
κα θε στώς  υπολογ ισμ ού τ η ς  α ναθεώ ρη σης  κάνον τα ς  την  πρόβλεψη  κονδυλ ίου γ ια  αυτ ήν  πλέ ον  πε ρι τ τ ή ,  
3 . τ ην  ψήφισ η  Νέου  Κα νον ι σ μού Πε ρ ι γρα φικών  Τι μολο γ ίων  Εργα σιών  γ ια  δημόσιε ς  σ υμβά σε ι ς  έργων 
(Φ ΕΚΒ 1746 /19-5 - 2 017)   κα ι  4 .  αλλαγ ές  που  κατ έ στη σα ν  απαραί τ η τε ς  λόγω  νέου  Κα νον ι σμού  
Τεχνολ ογ ία ς  Σ κυροδέμα τος  20 16   ο  ν έος  προϋπολ ογι σ μός  γ ι α  την  εκ τ έλε σ η  του έργου  δ ια μορφώ θηκ ε  στο  
τ ε λ ικό  ποσό των  4.262 .31 4, 0 0€  .  Εξαι τ ίας  των  προαναφε ρθε ι σών  αλ λαγώ ν  προέκυψε  η  α νά γκη  γ ια  
ε π ικα ι ροποίηση  κάποιων  συμβα τ ικών  τ ε υχών  όπως  ο  προϋπολογ ισμός,  τ ι μολόγ ι ο ,  η  Σ υγ γρα φή 
υποχρεώ σεων  κα ι  η  παρούσ α Τε χνι κή  Έκ θεσ η.  
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