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Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

1   ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
Αντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών, που είναι 
απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη 
∆ηµοπράτησης που ορίζονται στη ∆ιακήρυξη. 

1. Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως περαιωµένων 
εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή 
του Έργου. Οι τιµές µονάδος περιλαµβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην 
περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση 
των εργασιών, σύµφωνα και µε τα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης. 

Καµιά αξίωση ή αµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση 
των µηχανηµάτων, τις ειδικότητες και τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την 
δυνατότητα χρησιµοποίησης ή µή µηχανικών µέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του 
παρόντος. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, µε τις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου  προκύπτει το 
προϋπολογιζόµενο άµεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί µέρους 
εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείµενο του Έργου. Στις τιµές 
µονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαµβάνονται τα κάτωθι: 

1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωµατουµένων υλικών από φόρους, τέλη, δασµούς, έξοδα 
εκτελωνισµού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από 
τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών του µέσων.  

1.2 Οι δαπάνες προµηθείας των πάσης φύσεως, ενσωµατουµένων και µη, κυρίων και 
βοηθητικών υλικών, µεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, 
φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, µε τις απαιτούµενες 
φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των µεταφορών, τις σταλίες των µεταφορικών µέσων και 
τις απαιτούµενες πλάγιες µεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η µεταφορά 
πληρώνεται ιδιαιτέρως µε αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου.  

 Οµοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά (µε την σταλία µεταφορικών 
µέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε 
κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών 
Όρων, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 

 Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 
1312Β/2010) και εξειδικεύονται µε την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, δεν περιλαµβάνεται στις 
αντίστοιχες τιµές του τιµολογίου. 

 Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριµένου 
χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους. 

1.3 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο 
Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς 
οργανισµούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδοµάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες 
εκάστοτε Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής 
εργασίας, εξαιρεσίµων αργιών κ.λπ.), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η 
εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιµολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του 
πάσης φύσεως προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών 
οχηµάτων και µηχανηµάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστηµονικού προσωπικού και των 
επιστατών µε εξειδικευµένο αντικείµενο, ηµεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την 
κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 
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1.4 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία εργοταξιακού 
εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και µεταφορά των δοκιµίων και την εκτέλεση 
ελέγχων και δοκιµών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της 
εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης. 

1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής προκατασκευασµένων 
στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δηµοπράτησης, συγκροτηµάτων 
παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), σκυροδέµατος, ασφαλτοµιγµάτων κ.λπ., 
στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  

Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουµένου χώρου, η κατασκευή 
των υποδοµών, κτιριακών και λοιπών έργων των µονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουµένου 
κατά περίπτωση εξοπλισµού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις 
και µεταφορές των πρώτων υλών στην µονάδα και των παραγοµένων προϊόντων µέχρι τις 
θέσεις ενσωµάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρµολόγηση των εγκαταστάσεων 
µετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδοµών τους (βάσεις, τοιχία κλπ 
κατασκευές από σκυρόδεµα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε 
βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.  

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των µονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν 
εφαρµογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α)  Όταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το 
∆ηµόσιο 

(β)  Όταν οι µονάδες έχουν ανεγερθεί µεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, 
αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του 
συγκεκριµένου έργου. 

1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις µεταφορές, τα µεταφορικά 
µέσα, τα µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις, 

1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της 
κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουµένων προστατευτικών µέτρων, οι δαπάνες των 
µέτρων προστασίας των όµορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της 
πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα 
πράγµατα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεµάτων, ποταµών, ακτών κ.λπ., καθώς και οι 
δαπάνες των µέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους 
ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεµελιώσεις, ικριώµατα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) 
και µέχρι την οριστική παραλαβή τους.  

1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης 
φύσεως ‘’δοκιµαστικών τµηµάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 
δηµοπράτησης (µετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιµές, αξία υλικών, χρήση 
µηχανηµάτων, εργασία κ.λπ.) 

1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού µηχανικού 
εξοπλισµού και µέσων (π.χ. ικριωµάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριµένες 
εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, στις 
οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά επί τόπου, η συναρµολόγηση (όταν 
απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών 
και τεχνιτών, τα καύσιµα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιµα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι 
µετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως 
σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η 
αποσυναρµολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η αποµάκρυνσή τους από το Έργο.  

Περιλαµβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισµού που 
διατηρείται σε ετοιµότητα για την αντιµετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ - ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ» 

                                                                                                                              Σελίδα 4 

 

1.10 Οι δαπάνες προµηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση 
ενσωµάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών 
προέλευσης λατοµείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του 
παρόντος Τιµολογίου αναφέρεται ρητά ότι η µεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που 
επισηµαίνονται µε αστερίσκο [*]).  

  Περιλαµβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάµιξης ή εµπλουτισµού των υλικών, ώστε να 
ανταποκρίνονται στις προβλεπόµενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, 
λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων  

1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, µειωµένη απόδοση και µετακινήσεις µηχανηµάτων και 
προσωπικού που οφείλονται: 

(α)  σε εµπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήµατα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. 
κ.λπ.),  

(β)  στην µη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τµηµάτων του χώρου εκτέλεσης 
των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τµηµατικής εκτέλεσης 
των εργασιών),  

(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους αρµόδιους για 
αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑx κ.λπ.),  

(δ)  στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εµποδίων,  

(ε)  στην διενέργεια των απαιτουµένων µετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, 
εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου 
που προβλέπονται στα τεύχη δηµοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζηµιώνονται ιδιαίτερα 
είτε είναι ανηγµένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου  

(στ) στην λήψη µέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων,  

(ζ) σε προσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου 
για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και 
υποδοµών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

1.12 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την οµαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχηµάτων στις 
θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγµάτων πλάτους έως 3,0 m, για την 
αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο 
από την Υπηρεσία ή τις αρµόδιες Αρχές  

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών µέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία 
πεζών και οχηµάτων στην περίµετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου 
απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγµάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης 
εργασιών, την ενηµέρωση του κοινού, την σήµανση και φωτεινή σηµατοδότηση του 
εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από µελέτη σήµανσης και τιµολογείται 
ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς 
και οι δαπάνες για την αποµάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και 
σήµανσης µετά την περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής 
σήµανσης. 

1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου, 
εγκατάστασης χωροσταθµικών αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των 
επιµέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης µελετών εφαρµογής (όταν απαιτείται για 
την προσαρµογή των στοιχείων της οριστικής µελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή 
υφιστάµενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτοµερειών, οι δαπάνες 
ανίχνευσης και εντοπισµού εµποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης 
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µελετών αντιµετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεµέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, 
δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]),  

1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο 
χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους µε τοπογραφικές 
µεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιµετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση µε 
εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιµετρητικών σχεδίων, 
πινάκων και υπολογισµών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 

1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού σκυροδεµάτων (όταν αυτοί 
δεν περιλαµβάνονται στη µελέτη. 

1.16 Οι δαπάνες ενηµέρωσης των οριζοντιογραφιών της µελέτης µε τα στοιχεία των εντοπιζοµένων 
µε ερευνητικές τοµές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.  

1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης 
ποταµών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή 
τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιµετώπιση 
των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα 
κατασκευαζόµενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν 
προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης. 

1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και ευρεσιτεχνιών 
που εφαρµόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

1.19 Οι δαπάνες διαµόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα 
τµήµατα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε 
οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιµέτρηση αυτών στα 
συµβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και 
περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων 
εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που 
διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγµατα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούµενες εργασίες, Την 
αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζηµιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο 
αστικά όσο και ποινικά και µέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου. 

1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς καθώς και οι αποζηµιώσεις για 
κάθε είδους βλάβη ή µη συνήθη φθορά επί υφισταµένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των 
εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισµού του Αναδόχου (π.χ. µεταφορικών µέσων 
µεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων µηχανηµάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε µη τήρηση 
των συµβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και 
γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή στα συµβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως 
δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη µεθοδολογία κατασκευής του 
Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισµού και υλικών κατασκευής του 
Έργου (µίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωµάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των 
οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήµανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης 
των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών 
(καταβολή τιµήµατος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή 
οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαµόρφωση των 
χώρων µετά την περαίωση των εργασιών, σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς 
όρους. 

1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωµάτων για την 
εφαρµογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισµα, καθαρισµός, 
δηµιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισµα), καθώς και οι δαπάνες µεταφοράς και απόθεσης 
των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσµα των παραπάνω εργασιών. 
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1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τοµών ή οπών στα τοιχώµατα υφισταµένων αγωγών, φρεατίων, 
τεχνικών έργων κ.λπ., µε οποιαδήποτε µέσα, για τη σύνδεση νέων συµβαλλόντων αγωγών, 
εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης. 

1.25 Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης να εκπονηθούν 
από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, όπως µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων και 
ασφαλτοµιγµάτων, µελέτες ικριωµάτων κ.λπ. 

1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουµένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρµόδιες Αρχές, 
την Πολεοδοµία και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη 
πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης. 

1.27 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας 
των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, 
αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέµατα κ.λπ.), τα οποία 
επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσµενή µεταχείριση, 

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρµετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει 
µέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωµατουργικές, κυρίως, ή 
άλλες εργασίες. 

Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) 
και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες 
δεν µπορούν να κατανεµηθούν σε συγκεκριµένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του 
έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, 
σήµανσης εργοταξίων, φόροι, δασµοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προµήθειες εγγυητικών 
επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το 
προσδοκώµενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισµού των 
εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου, 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, και διακρίνεται σε: 

(α)  Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαµβανόµενα κατά τη διάρκεια της σύµβασης, τα οποία 
περιλαµβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Εξασφάλισης και διαρρύθµισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και 
βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ.  γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών 
εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύµβασης. 

(2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή 
άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων 
εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

(4) Εξοπλισµού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση 
λειτουργικής ετοιµότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφωνικής 
σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών απαιτουµένων ευκολιών, σύµφωνα µε 
τους όρους δηµοπράτησης. 

(5) Αποµάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων µετά την 
περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο 
αποδεκτό  και σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

(6) Κινητοποίησης (εισκόµισης στο εργοτάξιο) του απαιτούµενου εξοπλισµού γενικής 
χρήσης (π.χ. γερανοί, οχήµατα µεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο 
χρονοδιάγραµµα του έργου και αποκινητοποίησης µε το πέρας του προβλεπόµενου 
χρόνου απασχόλησης. 
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(7) Οι δαπάνες επισκόπησης των µελετών του έργου και τυχόν συµπληρώσεις 
τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαµβάνονται στο άµεσο κόστος. 

(8) Οι δαπάνες συµπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος 
Ασφάλειας και Υγείας), σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

(9) Για φόρους. 

(10) Για εγγυητικές. 

(11) Ασφάλισης του έργου. 

(12) Προσυµβατικού σταδίου. 

(13) ∆ιάθεσης µέσων ατοµικής προστασίας. 

(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών 
εγκαταστάσεων, χρηµατοοικονοµικών εξόδων, απαιτήσεως για µελέτες που µπορεί να 
προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταµένες διαφωνίες και απαίτηση 
ισχυρής νοµικής υποστήριξης, απαιτήσεις για µέτρα προστασίας από µη ληφθείσες 
υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές µη καλυπτόµενες από ασφάλιση). 

(β)  Χρονικώς συνηρτηµένα  έξοδα, δηλαδή εξαρτώµενα από τη χρονική διάρκεια της σύµβασης, 
τα οποία περιλαµβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαµβάνει 
τη χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύµφωνα µε τις προβλέψεις των 
εγκεκριµένων Περιβαλλοντικών Όρων) 

(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση 
µόνιµης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση µη µόνιµης και 
αποκλειστικής απασχόλησης θα λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η 
διαθεσιµότητα στο έργο). Ανηγµένες περιλαµβάνονται και οι δαπάνες για 
προβλεπόµενες νόµιµες αποζηµιώσεις. Το επιστηµονικό προσωπικό και οι επιστάτες, 
µε εξειδικευµένο αντικείµενο (π.χ. χωµατουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) δεν 
περιλαµβάνονται. 

(3) Νοµικής υποστήριξης  

(4) Εξωτερικών τεχνικών συµβούλων µε ad hoc  µετάκληση 

(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση 
αυτοκινήτων 

(6) Λειτουργίας µηχανηµάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήµατα µεταφοράς 
προσωπικού  

(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραµέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριµένους 
περιβαλλοντικούς όρους και λήψη µέτρων για συµµόρφωση προς αυτούς 

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόµενο χρόνο 

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηµατοοικονοµικό κόστος 

(10) Το αναλογούν, σε σχέση µε τη συµµετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, 
κόστος  έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 

  Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασµών του Αναδόχου βαρύνει τον 
Κύριο του Έργου. 

  Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά 
έναντι παρεµφερών προς αυτές εργασιών που περιλαµβάνονται στο παρόν Τιµολόγιο, 
αποδεκτά όµως σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης, ή εργασιών που επιµετρώνται 
διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιµολογίου 
µε αναγωγή των µεγεθών τους σύµφωνα µε το ακόλουθο παράδειγµα: 
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(1) ∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων από 
σκυρόδεµα, PVC κ.λπ. 

Για ονοµαστική διάµετρο DN χρησιµοποιούµενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόµενες 
στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιµολογίου και για αντίστοιχο υλικό 
κατασκευής, κατηγορία αντοχής και µέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του µήκους του 
χρησιµοποιούµενου σωλήνα σε µήκος σωλήνα της αµέσως µικρότερης στο παρόν Τιµολόγιο 
ονοµαστικής διαµέτρου, µε βάση το λόγο: 

     DN / DM  

  όπου  DN:  Ονοµαστική διάµετρος του χρησιµοποιούµενου σωλήνα 

   DM:  Η αµέσως µικρότερη διάµετρος σωλήνα που περιλαµβάνεται στο παρόν 
Τιµολόγιο. 

Αν δεν υπάρχει µικρότερη διάµετρος ως DM θα χρησιµοποιείται η αµέσως µεγαλύτερη 
υπάρχουσα διάµετρος. 

(2) Μόρφωση αρµών µε προκατασκευασµένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου 

Για πάχος DN χρησιµοποιούµενης πλάκας µεγαλύτερο από το πάχος της συµβατικής πλάκας 
του παρόντος τιµολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της 
χρησιµοποιούµενης πλάκας σε επιφάνεια συµβατικής πλάκας πάχους 12 mm, µε βάση το 
λόγο:  

     DN / 12 

 όπου DN: Το πάχος της χρησιµοποιούµενης πλάκας σε mm. 

(3) Στεγάνωση αρµών µε ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

Για πλάτος ΒN χρησιµοποιούµενης ταινίας µεγαλύτερο από το πλάτος της συµβατικής ταινίας 
του παρόντος Τιµολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του µήκους της χρησιµοποιούµενης 
ταινίας σε µήκος συµβατική ταινίας πλάτους 240 mm, µε βάση το λόγο:  

     ΒN / 240  

 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιµοποιούµενης ταινίας σε mm 

Παρεµφερής πρακτική µπορεί να έχει εφαρµογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του 
παρόντος Τιµολογίου. 

Όπου στα επιµέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί µε απόφαση 
η υποχρεωτική εφαρµογή, η σχετική αναφορά µπορεί να αντιστοιχίζεται µε αναφορά σε 
ΠΕΤΕΠ ή άλλο πρότυπο που θα περιλαµβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους 
του παρόντος. 
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Οι τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την σήµανση [*] 
παραπλεύρως της αναγραφόµενης τιµής σε ΕΥΡΩ δεν συµπεριλαµβάνουν την 
δαπάνη της καθαρής µεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 
 
Η ∆ηµοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιµές αυτές την δαπάνη του 
µεταφορικού έργου, µε βάση τα στοιχεία της µελέτης και τις συνθήκες 
εκτέλεσης του έργου. 
 
Για τον προσδιορισµό της ως άνω δαπάνης του µεταφορικού έργου 
καθορίζονται οι ακόλουθες τιµές µονάδας σε €/m3.km 
 

Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0,28  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  

Εκτός πόλεως   

 · οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,20  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19  

 · οδοί κακής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,25  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  

 · εργοταξιακές οδοί   

 - απόσταση < 3 km 0,22  

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20  

Πρόσθετη τιµή για παρατεταµένη 
αναµονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, 
εκσκαφές θεµελίων και χανδάκων, µικρής 
κλίµακας εκσκαφές) 

0,03 

 
 
Oι τιµές αυτές έχουν εφαρµογή στον προσδιορισµό της τιµής του αστερίσκου 
[*] των άρθρων του παρόντος τιµολογίου των οποίων οι εργασίες 
επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα (m3), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο 
άρθρο.  

 
Σε καµία περίπτωση δεν εφαρµόζεται συντελεστής επιπλήσµατος ή 
οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση και ο υπολογισµός γίνεται µε βάση τα 
επιµετρούµενα m3 κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 

 
Η δαπάνη του µεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιµολόγιο, 
προστίθεται στην τιµή βάσεως των άρθρων που επισηµαίνονται µε [*], και 
αναθεωρείται µε βάση τον εκάστοτε καθοριζόµενο κωδικό αναθεώρησης (δεν 
προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του µεταφορικού έργου). 
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Β) ΚΥΡΙΑ ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ (Σύµφωνα µε το ΦΕΚ Β’ 1746/ 19-05-2017 

«Κανονισµός Περιγραφικών Τιµολογίων Εργασιών για ∆ηµόσιες Συµβάσεις 

Έργων») 

 

ΟΜΑ∆Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Υ∆ΑΤΩΝ – ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ –  ΕΡΓΑ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ  ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ – ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ – Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑΣ – ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

Α.01 Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες. Με 

πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 

αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε 

απόσταση. Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m. 

(Υ∆Ρ 3.10.02.01)     (Αναθεώρηση Υ∆Ρ 6081.1) 

 

Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες, µε πλάτος πυθµένα 

έως 3,00 m, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου 

και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m, 

περιλαµβανοµένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε κατοικηµένη 

περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, µε  οποιονδήποτε τρόπο (µηχανικά 

µέσα µε ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή µε υπόγεια νερά (µε στάθµη ηρεµούσα ή 

υποβιβαζόµενη µε άντληση), σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ‘’Εκσκαφές 

ορυγµάτων υπογείων δικτύων’’.  

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεµα θα γίνεται 

υποχρεωτικά µε ασφαλτοκόφτη και η σχετική εργασία περιλαµβάνεται στην τιµή µονάδας του 

άρθρου.  

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγµατος και µέχρι της αποπεράτωσης αυτών, εκτός 

αν προβλέπεται άλλως στην µελέτη.  

Στην τιµή περιλαµβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγµατος (αν  

απαιτούνται), η µόρφωση των παρειών και του πυθµένα  του ορύγµατος στις απαιτούµενες 

διατοµές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέµατος, η 

αναπέταση, ανάλογα  µε τον τρόπο και τα µέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα 

εργασίας. Τέλος στην τιµή περιλαµβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες µεταφορές (οριζόντιες ή 

κατακόρυφες).   
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Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το µήκος τους δεν υπερβαίνει τα 2,00 

m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού µήκους ορύγµατος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις επιµετρώνται 

ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρµογής τους, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη µελέτη. 

Oι εκσκαφές επιµετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για κάθε 

ζώνη εφαρµόζεται η τιµή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του ορύγµατος 

και της διαχείρισης των προϊόντων. 

Επισηµαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισµένο σκυρόδεµα στο εύρος του 

ορύγµατος επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) ορύγµατος, µε την µεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε 

απόσταση και την παρατεταµένη αναµονή φορτοεκφόρτωσης. 

 
ΕΥΡΩ : ∆ώδεκα ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά T.E. : 12,34 

 
 

Α.02 Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες. Με πλάτος 

πυθµένα έως 3,00 m, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, 

την σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος 

ορύγµατος έως 4,00 m. 

(Υ∆Ρ 3.11.02.01)     (Αναθεώρηση Υ∆Ρ 6082.1) 

 

Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώµατα κάθε είδους,  Με πλάτος πυθµένα 

έως 3,00 m, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου 

και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m, 

συµπεριλαµβανοµένων και των συµπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολληµένων (cemented) 

κροκαλοπαγών σχηµατισµών, σε κατοικηµένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό 

κυκλοφορία, µε χρήση διατρητικού εξοπλισµού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση 

διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάµων) ή/και περιορισµένη χρήση εκρηκτικών 

(µε εφαρµογή µικρών γοµώσεων και χρήση λαµαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσµάτων), 

όταν αυτό επιτρέπεται από τις αρµόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή µε υπόγεια νερά (µε στάθµη ηρεµούσα ή 

υποβιβαζόµενη µε άντληση) σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ‘’Εκσκαφές 

ορυγµάτων υπογείων δικτύων’’.  

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεµα θα γίνεται 

υποχρεωτικά µε αρµοκόφτη. 

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγµατος και µέχρι της αποπεράτωσης αυτών, εκτός 

αν προβλέπεται άλλως στην µελέτη.  
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Στην τιµή περιλαµβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγµατος (αν  

απαιτούνται), η µόρφωση των παρειών και του πυθµένα  του ορύγµατος στις απαιτούµενες 

διατοµές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέµατος, η 

αναπέταση, ανάλογα  µε τον τρόπο και τα µέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα 

εργασίας. Τέλος στην τιµή περιλαµβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες µεταφορές (οριζόντιες ή 

κατακόρυφες).   

Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το µήκος τους δεν υπερβαίνει τα 2,00 

m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού µήκους ορύγµατος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις επιµετρώνται 

ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρµογής τους, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη µελέτη.   

Oι εκσκαφές επιµετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για κάθε 

ζώνη εφαρµόζεται η τιµή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του ορύγµατος 

και της διαχείρισης των προϊόντων. 

Επισηµαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο 

σκυρόδεµα στο εύρος του ορύγµατος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου, ενώ οι 

καθαιρέσεις στοιχείων από οπλισµένο σκυρόδεµα επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα 

του τιµολογίου 

 Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) ορύγµατος, µε την µεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε 

οποιαδήποτε απόσταση και την παρατεταµένη αναµονή φορτοεκφόρτωσης. 

 

ΕΥΡΩ : Τριάντα ένα ευρώ και δέκα τέσσερα λεπτά  T.E. : 31,14 

 

 

Α.03. Καθαιρέσεις κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα ή ελαφρώς οπλισµένο 

σκυρόδεµα. 

(Υ∆Ρ Ν4.13.01)      (Αναθεώρηση Υ∆Ρ 6082.1) 

 

Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα ή ελαφρώς οπλισµένο σκυρόδεµα µε οπλισµό όχι 

µεγαλύτερο από 5kgr ανά m2, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και στάθµη από το έδαφος ή το 

δάπεδο εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων των κάθε είδους απαιτουµένων ικριωµάτων και 

αντιστηρίξεων για την εξασφάλιση παρακειµένων κατασκευών, µε την φόρτωση των προϊόντων 

καθαίρεσης και την µεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου καθαιρουµένης κατασκευής, µε βάση αναλυτική 

επιµέτρηση. 

 

ΕΥΡΩ : Είκοσι πέντε ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά  T.E. : 25,44 
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Α.04 Προσαύξηση τιµών εκσκαφών ορυγµάτων υπογείων δικτύων για την 

αντιµετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόµενα κατά µήκος δίκτυα ΟΚΩ. 

(Υ∆Ρ 3.12)     (Αναθεώρηση Υ∆Ρ 6087) 

 

Πρόσθετη τιµή καταβαλλόµενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω από 

δίκτυα Εταιρειών/Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας τοπικού χαρακτήρα, υποστηριζόµενα / 

αντιστηριζόµενα ή µη, ανά µέτρο µήκους συναντώµενου αγωγού κατά µήκος του σκάµµατος, 

σύµφωνα µε την την  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-08-00-00 "Αντιµετώπιση δικτύων ΟΚΩ κατά τις εκσκαφές".  

Νοείται δε αγωγός µέσα στο σκάµµα και ο παραµένων µέσα σ΄ αυτό κατά το µεγαλύτερο µέρος της 

διατοµής του (πάνω από 50%). Περισσότεροι του ενός αγωγοί περιλαµβανόµενοι σε ιδεατό 

κύλινδρο µε άξονα τον άξονα του µεγαλύτερου αγωγού και διαµέτρου 1,00 m θεωρούνται ως ένας 

αγωγός. Εφόσον υπάρχουν έξω από τον παραπάνω κύλινδρο άλλοι αγωγοί καταβάλλεται ακόµη 

µία φορά η τιµή αυτή.  

Στο παρόν άρθρο δεν περιλαµβάνονται οι τυχόν απαιτούµενες εργασίες υποστήριξης, αντιστήριξης 

ή υποθεµελίωσης του δικτύου. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται, κατά περίπτωση, σύµφωνα µε την 

εγκεκριµένη µελέτη ή/και τις οδηγίες των αρµοδίων ΟΚΩ και θα επιµετρώνται σύµφωνα µε τα οικεία 

άρθρα του Τιµολογίου. 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) συναντώµενου αγωγού που προκαλεί δυσχέρεια εκσκαφής. 

 

ΕΥΡΩ : ∆έκα πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά T.E. : 15,50 

 

 

Α.05 Προσαύξηση τιµών εκσκαφών ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης 

φύσεως για εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος χώρου. 

(Υ∆Ρ. 3.13)     (Αναθεώρηση Υ∆Ρ 6081.1) 

 

Προσαύξηση τιµών εκσκαφών ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως υπό 

συνθήκες περιορισµένου χώρου, όταν δηλαδή η εργασία πρέπει υποχρεωτικώς να εκτελεσθεί επί 

πεζοδροµίου ή ερείσµατος οδού χωρίς κατάληψη του καταστρώµατος, χειρονακτικώς, µε χρήση 

αεροσφυρών ή υποβοήθηση µικροεκσκαφέων (mini excavators) πλάτους έως 1,50 m και 

χωρητικότητος κάδου έως 0,25 m3 και δεν είναι εφικτή η  χρησιµοποίηση  µεγαλυτέρου µεγέθους 

µηχανικού εξοπλισµού.  
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Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή σε ορύγµατα µε πλάτος πυθµένα έως 1,00 m και βάθος έως 4,00 

m, µετά από πλήρη τεκµηρίωση της αναγκαιότητος εφαρµογής της υπόψη µεθοδολογίας στην 

µελέτη του έργου. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) ορύγµατος. 

 

ΕΥΡΩ : Τέσσερα ευρώ και δέκα λεπτά  T.E. : 4,10 

 

 

Α.06 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο προελεύσεως 

λατοµείου. 

(Υ∆Ρ 5.07)     (Αναθεώρηση Υ∆Ρ 6069) 

 

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σηλήνων εντός ορύγµατος µε άµµο προέλευσης λατοµείου, 

σύµφωνα µε τις τυπικές διατοµές της µελέτης και την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02  ''Επανεπίχωση 

ορυγµάτων υπογείων δικτύων''  

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

α. Η προµήθεια και µεταφορά άµµου λατοµείου επί τόπου του έργου. 

β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγµα. 

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συµπύκνωση της στρώσης 

εγκιβωτισµού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, µε ιδιαίτερη προσοχή για την 

αποφυγή ζηµιών στην σωληνογραµµή. 

Τιµή για ένα κυβικό µέτρο (m3) επίχωσης. 

 

ΕΥΡΩ : ∆έκα έξι ευρώ και εξήντα δύο λεπτά T.E. : 16,62 

 

 

Α.07 Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε διαβαθµισµένο θραυστό 

αµµοχάλικο λατοµείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm. 

(Υ∆Ρ 5.05.01)     (Αναθεώρηση Υ∆Ρ 6068) 

 

Επίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε κατοικηµένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών 

αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, µε διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο λατοµείου, για 

συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm, σύµφωνα µε τις τυπικές διατοµές της µελέτης και την ΕΛΟΤ 

ΤΠ 1501-08-01-03-02  ''Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων''. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου διαβαθµισµένου 

θραυστού υλικού λατοµείου, οι πλάγιες µεταφορές, η έκριψη στό όρυγµα µε µηχανικά µέσα και 
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χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (µε την 

προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του νερού) και η συµπύκνωση µε δονητικούς συµπυκνωτές 

διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγµατος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθµός 

συµπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο µε το 95% της 

πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor (Proctor 

Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου επίχωσης. 

 

ΕΥΡΩ : ∆έκα επτά ευρώ και εβδοµήντα δύο λεπτά T.E. : 17,72 

 

 

Α.08 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωµάτων στις θέσεις ορυγµάτων υπογείων 

δικτύων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις µέσου πάχους 5 cm. 

(Υ∆Ρ 4.09.01)     (Αναθεώρηση Ο∆Ο 4521Β) 

 

Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς , σύµφωνα µε τις ισχύουσες ΕΤΕΠ ανά επί µέρους 

αντικείµενο εργασιών, ενός τετραγωνικού µέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού οδοστρώµατος ήτοι: 

1. ∆ιάστρωση και συµπύκνωση υλικού οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, κατά στρώσεις 

πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου µε το προϋπάρχον. 

2.Εφαρµογή ασφαλτικής προεπάλειψη   

3. Ασφαλτική στρώση βάσης µε ασφαλτόµιγµα, παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη 

εγκατάσταση, συµπυκνωµένου πάχους 50 mm   

4. ∆ιάστρωση και συµπύκνωση ασφαλτοµίγµατος παραγόµενου εν θερµώ σε µόνιµη εγκατάσταση, 

συνολικού πάχους ίσου µε το προϋπάρχον κατά στρώσεις συµπυκνωµένου πάχους έως 50 mm. 

5.   Εφαρµογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση  εφαρµογής διπλής 

ασφαλτικής στρώσης   

Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου όλων των ενσωµατουµένων υλικών, η λήψη 

µέτρων για τις απαιτούµενες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις και η απασχόληση προσωπικού, εξοπλισµού 

και µέσων για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και η συλλογή και αποµάκρυνση τυχόν 

πλεοναζόντων υλικών και ο καθαρισµός του οδοστρώµατος µε χρήση µηχανικού σαρώθρου µετά 

την ολοκλήρωση των εργασιών. 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή ανεξαρτήτως της εκτάσεως των αποκαταστάσεων και των 

κυκλοφοριακών συνθηκών στην θέση εκτέλεσης των εργασιών. Οι επιµέρους εργασίες θα 

εκτελούνται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου έργων οδοποιίας 

(ΝΕΤ Ο∆Ο). 
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Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρους αποκατάστασης οδοστρώµατος, που έφεραν ασφαλτικές 

στρώσεις µέσου πάχους 5 cm. 

 

ΕΥΡΩ : ∆ώδεκα ευρώ και σαράντα λεπτά T.E. : 12,40 

 

 

Α.09 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή µη. 

(Υ∆Ρ 4.05)     (Αναθεώρηση Υ∆Ρ 6808) 

 

Αποξήλωση κρασπέδων πεζοδροµίων µε χρήση αεροσφυρών, µε την φόρτωση επί αυτοκινήτου και 

την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Η εργασία θα εκτελείται µε ιδιαίτερη επιµέλεια προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό 

θραυοµένων κρασπέδων κατά την αποξήλωση. 

Τα ακέραια κράσπεδα θα συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγµατος 

προκειµένου να επαναχρησιµοποιηθούν κατά την αποκατάσταση του πεζοδροµίου. 

Ο προσδιορισµός της τιµής του αστερίσκου θα γίνεται µε βάση την συµβατική παραδοχή ότι ανά 

τρέχον µέτρο αποξήλωσης κρασπέδων προκύπτουν 0,075 m3 προϊόντων προς µεταφορά για 

οριστική απόθεση, ως εξής: 

[*] = 0,075 m3 x S x €/m3.km (βλπ. Γενικούς Ορους του Τιµολογίου)  

όπου S η µέση απόσταση µέχρι τον χώρο απόθεσης, σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς όρους ή 

την σχετική έγκριση της αρµόδιας αρχής. 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) 

 

ΕΥΡΩ : Τρία ευρώ και εξήντα έξι T.E. : 3,66 

 

 

Α.10 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεµα. 

(Ο∆Ο ΝΒ-51.01)     (Αναθεώρηση Ο∆Ο-2921) 

 

Τοποθέτηση προκατασκευασµένων κρασπέδων από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25, διατοµής 

πλάτους 0,15 m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης, µε 

απότµηση, ευθυγράµµων ή καµπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, 

πεζοδροµίων, κόµβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιοµηχανική εγκατάσταση µε 

δόνηση και συµπίεση, αποκλειοµένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου µε αυτοσχέδιους 

ξυλότυπους.  
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Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα -ρείθρα - τάφροι 

παράπλευρα της οδού’’. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  

• η προµήθεια και µεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούµενων υλικών µε το 

σκυρόδεµα της βάσης έδρασης,  

• η τοποθέτησή τους σε ευθυγραµµία ή καµπύλη στις προβλεπόµενες θέσεις από τα σχέδια 

οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά, µε χρήση τεµαχίων µήκους όχι µικρότερου των 0,50 m, µε 

λεία επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων µε κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς 

πρίσµατος διατοµής 0,10x0,20 m από σκυρόδεµα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισµός τους 

και η αρµολόγησή τους µε τσιµεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιµέντου ανά m3 άµµου. 

 

Τιµή ανά µέτρο µήκους πλήρως τοποθετηµένου κρασπέδου µε την βάση έδρασής του. 

 

ΕΥΡΩ : ∆ώδεκα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά T.E. : 12,95 

 

 

Α.11 Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτηµάτων. Αντλητικά 

συγκροτήµατα diesel ή βενζινοκίνητα. Ισχύος 1,0 έως 2,0 ΗΡ. 

(Υ∆Ρ 6.01.01.02)     (Αναθεώρηση Υ∆Ρ 6107) 

 

Λειτουργία φορητών ή κινητών εργοταξιακών αντλητικών συγκροτηµάτων, diesel ή βενζινοκίνητα, 

ισχύος 1,0 έως 2,0 ΗΡ, για την αποστράγγιση εισρεόντων ή υπογείων υδάτων και την άντληση 

βορβόρου και λυµάτων  κατά την εκτέλεση των διαφόρων εργασιών  του έργου, εφ' όσον τούτο 

προβλέπεται από την µελέτη ή µετά από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας και κατά τα λοιπά 

σύµφωνα µε τις ΕΤΕΠ 08-10-01-00 ''Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων'' και 08-10-02-00 ''Αντλήσεις 

Βορβόρου - Λυµάτων''. 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 

α. Η προσκόµιση στην θέση εκτέλεσης των εργασιών αντλητικού συγκροτήµατος κατάλληλης 

ισχύος για το εκάστοτε µανοµετρικό ύψος και παροχή που απαιτούνται και των αναλόγων 

σωληνώσεων, συσκευών και εξαρτηµάτων  

β. Η δαπάνη των καυσίµων ή της ηλεκτρικής ενεργείας 

γ. Η εγκατάσταση, η επίβλεψη της λειτουργίας, η τροφοδοσία µε καύσιµα και η συντήρηση της 

αντλίας και των σωληνώσεων 

δ. Η διάνοιξη προσωρινής τάφρου απαγωγής των αντλουµένων νερών προς υπάρχοντα 

αποδέκτη 
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ε. Οι µετακινήσεις της αντλίας και των σωληνώσεων σύµφωνα µε το πρόγραµµα εκτέλεσης 

των εργασιών 

στ. Οι σταλίες του συγκροτήµατος για οποιονδήποτε λόγο 

Τιµή ανά ώρα (h) λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήµατος που πραγµατοποιείται µετά από 

έγκριση της Υπηρεσίας. 

 

ΕΥΡΩ : Τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά T.E. : 4,60 

 

 

Α.12 Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος µε µεταλλικά πετάσµατα. 

(Υ∆ΡΝ 7.6.01)     (Αναθεώρηση Υ∆Ρ 6103) 

 

Αντιστηρίξεις πρανών ορυγµάτων, προσωρινού χαρακτήρα, µε σύστηµα µεταλλικών αµφιπλεύρων 

πετασµάτων βιοµηχανικής προέλευσης, ενδεικτικού τύπου KRINGS ή αναλόγου, της απαιτούµενης 

φέρουσας ικανότητας για την παραλαβή των ωθήσεων γαιών και των πλευρικών επιφορτίσεων από 

µόνιµα ή κινητά φορτία κυκλοφορίας αυτοκινήτων ή µηχανηµάτων έργων, σύµφωνα µε την µελέτη 

τουέργου ή την µελέτη εφαρµογής του Αναδόχου και την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-01 "Εκσκαφές 

ορυγµάτων υπογείων δικτύων ". 

Η τοποθέτηση των αντιστηρίξεων θα γίνεται µετά την εκσκαφή και η αφαίρεσή τους πριν την 

επίχωση του ορύγµατος. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

α.      Η προσκόµιση, η χρήση,  οι µετακινήσεις από θέση και η αποκόµιση του εξοπλισµού, µε τις 

απαιτούµενες αντηρίδες, συνδέσµους κ.λ.π. 

β.      Η απασχόληση των απαιτουµένων µηχανηµάτων για την καταβίβαση των πετασµάτων στο 

όρυγµα που έχει εκσκαφεί και η τυχόν απαιτούµενη βοηθητική έµπηξη 

γ.      Η συναρµολόγηση και αποσυναρµολόγηση των πετασµάτων. 

δ.      Η εξόλκησή πριν την επίχωση του ορύγµατος 

ε.      Οι πάσης φύσεως φθορές των πετασµάτων και των εξαρτηµάτων τους 

Το πάχος των µεταλλικών πετασµάτων θα είναι τέτοιο ώστε να εξασφαλίζεται το απαραίτητο 

ελάχιστο ελεύθερο πλάτος ορύγµατος µε χώρο εργασίας σύµφωνα µε την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-

03-01 "Εκσκαφές ορυγµάτων υπογείων δικτύων". 

Η επιµέτρηση θα γίνεται σε τετραγωνικά µέτρα (m2) τοποθετηθέντων  αµφιπλεύρων πετασµάτων 

αντιστήριξης (µε 1,00 m2 πετάσµατος αντιστηρίζονται 2,00 m2 παρειών ορύγµατος). Επιµετράται 

µόνο το τµήµα του πετάσµατος πάνω από την στάθµη του πυθµένα του ορύγµατος και µέχρι 20 cm 

πάνω από την στάθµη του εδάφους. 
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Επισήµανση:     Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή µόνον όταν προβλέπεται ρητά στην µελέτη του 

έργου 

Tιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο (m2)  τοποθετηθέντων πετασµάτων αντιστήριξης. 

 

ΕΥΡΩ : ∆έκα ευρώ  T.E. : 10,00 

 

 

Α.13 Αντιστήριξη στύλου εναερίων δικτύων. 

(Υ∆Ρ 16.02)     (Αναθεώρηση Υ∆Ρ 6801) 

 

Αντιστήριξη στύλου εναερίων δικτύων Ο.Κ.Ω.  ξύλινου ή µεταλλικού ή από σκυρόδεµα, κατά την 

εκτέλεση εργασιών επί υπογείων δικτύων. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται τα απαιτούµενα βοηθητικά υλικά, µέσα και εργασίες για την 

ασφαλή αντιστήριξη του στύλου, καθώς και η αποσυναρµολόγηση και αποµάκρυνση των 

στηριγµάτων µετά την ολοκλήρωση των εργασιών.   

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

 

ΕΥΡΩ : Τριάντα ευρώ και ενενήντα λεπτά  T.E. : 30,90 
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ΟΜΑ∆Α Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ – ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΑΡΜΟΙ – 

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

Β.01 Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυµένων τάφρων, διαµορφώσεις πυθµένα κλπ. µε 

σκυρόδεµα C20/25. 

(Ο∆Ο Β-29.4.1)     (Αναθεώρηση Ο∆Ο-2522) 

 

Κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων και στερεών εγκιβωτισµού, επενδύσεις τριγωνικών και 

τραπεζοειδών τάφρων και κοίτης ρεµάτων, διαµορφώσεις πυθµένα φρεατίων προς εξασφάλιση 

οµαλής ροής, στρώσεις φθοράς µέσα σε οχετούς, διαµορφώσεις ρύσεων και στρώσεις προστασίας 

στεγάνωσης γεφυρών µε σκυρόδεµα C20/25.  

Στο άρθρο αυτό υπάγονται και οι τάφροι, κράσπεδα, ρείθρα, κρασπεδόρειθρα κλπ, που 

κατασκευάζονται µε χρήση µηχανηµάτων συνεχούς διάστρωσης σκυροδέµατος (slip-form pavers 

τύπου GOMACO ή αναλόγου) 

Κατασκευές από σκυρόδεµα που παρασκευάζεται σε µόνιµο ή εργοταξιακό συγκρότηµα 

παραγωγής, µε θραυστά αδρανή λατοµείου κατάλληλης κοκκοµέτρησης και διαστάσεων µέγιστου 

κόκκου, τσιµέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία 

ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσµικτα. 

 Στις τιµές µονάδας των κατασκευών από σκυρόδεµα περιλαµβάνονται: 

 

• η προµήθεια και µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών 

παρασκευής εργοταξιακού σκυροδέµατος, η προµήθεια και µεταφορά στην εκάστοτε θέση 

σκυροδέτησης ετοίµου σκυροδέµατος,  

• η προσκόµιση, τοποθέτηση, χρήση και αποµάκρυνση µετά το τέλος των εργασιών των 

πάσης φύσεως απαιτουµένων ικριωµάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, 

καµπύλων ή στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών συστηµάτων και εξοπλισµού που 

απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήµατα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόµησης, 

αναρριχόµενοι σιδηρότυποι κλπ),  

• τα πάσης φύσεως µηχανήµατα και εξοπλισµός και µέσα για την παραγωγή, µεταφορά, 

άντληση, ανύψωση, καταβιβασµό, ανάµειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέµατος 

• η διαµόρφωση των ικριωµάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και 

προβολοδόµηση καθώς  

• η µερική ή ολική απώλεια των σωµάτων διαµόρφωσης κιβωτιοµόρφων, κυλινδρικών ή άλλης 

µορφής κενών,  

• η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρµών.  
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• η συντήρηση του σκυροδέµατος µε οποιοδήποτε µέσο (λινάτσες, χηµικά υγρά κ.λ.π.) µέχρι 

τη σκλήρυνσή του,  

Επίσης περιλαµβάνονται, ανηγµένες στις τιµές µονάδας: 

• οι δαπάνες των αναγκαίων µελετών σύνθεσης σκυροδέµατος,  

• οι δαπάνες των µελετών της κατασκευαστικής µεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και 

των πάσης φύσεως ικριωµάτων (πλην των µελετών που αφορούν στις µεθόδους 

προβολοδόµησης, προώθησης και προωθουµένων αυτοφεροµένων δοκών),  

• η δαπάνη δειγµατοληψιών, ελέγχων, δοκιµών και µετρήσεων,  

• οι δαπάνες δηµιουργίας ανοιγµάτων στα ικριώµατα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών 

διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας  

• η πρόσδοση στο χρησιµοποιούµενο σκυρόδεµα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, 

χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν τον προβλεπόµενο από την µελέτη τύπο του 

επιφανειακού τελειώµατος, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της 

κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρµογή κοκκοµετρικής διαβάθµισης αδρανών, 

προσθήκη καταλλήλων προσµίκτων κλπ). 

Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγµατικούς 

όγκους, σύµφωνα µε τη µελέτη, µη αφαιρουµένων των οπλισµών, των σωλήνων προεντάσεως (σε 

περίπτωση προεντεταµένου σκυροδέµατος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραµµικών 

σκοτιών διατοµής µέχρι 10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους µέχρι 5 cm, αφαιρουµένων 

όµως των κενών που διαµορφώνονται µε σκοπό τη µείωση του όγκου του σκυροδέµατος. 

Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται µε βάση 

τις διαστάσεις των σχεδίων της µελέτης, χωρίς να επιµετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που 

διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων. 

Όπου στα άρθρα του σκυροδέµατος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω 

πέλµατος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαµορφούµενη µετά 

από εκσκαφή.  

Οι τιµές των κατασκευών από σκυρόδεµα του παρόντος Τιµολογίου είναι γενικής εφαρµογής και δεν 

εξαρτώνται από το µέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε µία ή περισσότερες φάσεις (τµηµατική 

εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισµούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την 

διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες 

προσέγγισης του σκυροδέµατος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο µέτρο που έκαστη αφορά τον 

κάθε τύπο κατασκευής: 

 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:  Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00:  ∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00:  Συντήρηση του σκυροδέµατος  
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00:            Συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00: ∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-00 : Ικριώµατα 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι) 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-00-00: ∆ιαµόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεµα χωρίς                                            
                                                            χρήση επιχρισµάτων 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής από σκυρόδεµα  
 

 

ΕΥΡΩ : Εκατόν τέσσερα ευρώ  T.E. : 104,00 

 

 

Β.02 Κατασκευή στρώσης κυκλοφορίας οδοστρώµατος πάχους 15 εκ. από ελαφρά 

oπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 µε αντιολισθητικές ραβδώσεις και 

αρµούς. 

(Υ∆Ρ Ν 9.10.05.01)     (Αναθεώρηση Υ∆Ρ 6329) 

 

Παραγωγή ή προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συµπύκνωση 

σκυροδέµατος  για την κατασκευή στρώσης κυκλοφορίας οδοστρώµατος πάχους 15 εκ. από 

ελαφρά oπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 µε αντιολισθητικές ραβδώσεις και 

Αρµούς,  σύµφωνα µε τις διατάξεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του Κανονισµού Τεχνολογίας 

Σκυροδέµατος (ΚΤΣ) και του Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 

206-1), καθώς και τις απαιτήσεις της Μελέτης.  

Επισηµαίνεται ότι η  κατασκευή των καλουπιών επιµετράται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του 

ΝΕΤ Υ∆Ρ. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται: 

α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του 

σκυροδέµατος, εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα, ή η προµήθεια, φορτοεκφόρτωση 

όλων των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την παρασκευή του 

σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι 

σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος 

και η µεταφορά του σκυροδέµατος στην θέση διάστρωσης. 

Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η  δαπάνη της 

εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων 

χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των 
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αδρανών κατά περίπτωση.  Σε ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη 

ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα. 

Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο για την 

επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του  σκυροδέµατος καθορίζεται εργαστηριακά µε 

δαπάνη του Aναδόχου. 

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από την 

εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως επιµετρώνται ιδιαιτέρως. 

γ. Η  χρήση δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω στάθµης (τελικής ή 

προσωρινής) των σκυροδοτουµένων στοιχείων, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη του 

έργου.   

δ. Η σταλία των οχηµάτων µεταφοράς του σκυροδέµατος (βαρέλες), η µετάβαση επί τόπου, το 

στήσιµο και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέµατος, καθώς και η περισυλλογή, φόρτωση και 

αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύµατος σκυροδέµατος που έχει προσκοµισθεί στην 

θέση σκυροδέτησης.  

ε. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών 

απαιτήσεων (λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο). 

στ.  Η  εργασία  κατασκευής,  (όπου  απαιτείται),  αντιολησθητικών  ραβδώσεων  στην  επιφάνεια  

του οδοστρώµατος διατοµής τριγωνικής, βάθους 2 εκ. ανα αποστάσεις 0,15µ. εκατέρωθεν του 

άξονα της οδού και υπό γωνία 60ο περίπου καθώς και η κατασκευή αρµών ανα αποστάσεις 5,0µ. 

κάθετα στον άξονα  του  δρόµου,  πάχους  1,0  εκ.  Επίσης  περιλαµβάνεται  και  η  κατασκευή  

αύλάκα  διαστάσεων 0,05Χ0,10 στην µέση της πλάκας για την απορροή των οµβρίων. 

Οι τιµές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρµογής και δεν εξαρτώνται από το µέγεθος των 

κατασκευών από σκυρόδεµα (εκτός από την περίπτωση των µικρών αποµακρυσµένων τεχνικών 

έργων, για τα οποία εφαρµόζεται η προσαύξηση τιµής που καθορίζεται στο άρθρο Υ∆Ρ 9.13), την 

ολοκλήρωσή τους σε µία ή περισσότερες φάσεις (τµηµατική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς 

περιορισµούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, 

στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέµατος, 

σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις ακόλουθες ΕΤΕΠ: 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 :  Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00:  ∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00:  Συντήρηση του σκυροδέµατος  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00:  Συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00:  ∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00:             Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 
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Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί τόπου του έργου. 

Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάµιξη, 

εκτός εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα µε βάση ειδική µελέτη συνθέσεως. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις 

προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις. 

 

ΕΥΡΩ : ∆έκα τρία ευρώ και είκοσι λεπτά T.E. : 13,20 

 

 

Β.03 Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση και συντήρηση σκυροδέµατος 

Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15. 

(Υ∆Ρ 9.10.03)     (Αναθεώρηση Υ∆Ρ 6326) 

 

Παραγωγή ή προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συµπύκνωση 

σκυροδέµατος  για κατασκευές από σκυρόδεµα  κατηγορίας C12/15, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ) και του Ε.Κ.Ω.Σ. 

(εφ' όσον δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς και τις απαιτήσεις της 

Μελέτης.  

Επισηµαίνεται ότι η  κατασκευή των καλουπιών επιµετράται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του 

ΝΕΤ Υ∆Ρ. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται: 

α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του 

σκυροδέµατος, εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα, ή η προµήθεια, φορτοεκφόρτωση 

όλων των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την παρασκευή του 

σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι 

σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέµατος, η παρασκευή του 

µίγµατος και η µεταφορά του σκυροδέµατος στην θέση διάστρωσης. 

Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη της 

εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων 

χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των 

αδρανών κατά περίπτωση.  Σε ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη 

ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα. 

Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο για την 

επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του  σκυροδέµατος καθορίζονται εργαστηριακά 

µε δαπάνη του Aναδόχου. 
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β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από την 

εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως επιµετρώνται ιδιαιτέρως. 

γ. Η  χρήση δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω στάθµης (τελικής ή 

προσωρινής) των σκυροδοτουµένων στοιχείων, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη του 

έργου.   

δ. Η σταλία των οχηµάτων µεταφοράς του σκυροδέµατος (βαρέλες), η µετάβαση επί τόπου, το 

στήσιµο και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέµατος, καθώς και η περισυλλογή, φόρτωση και 

αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύµατος σκυροδέµατος που έχει προσκοµισθεί στην 

θέση σκυροδέτησης.  

ε. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών 

απαιτήσεων (λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο). 

Οι τιµές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρµογής και δεν εξαρτώνται από το µέγεθος των 

κατασκευών από σκυρόδεµα (εκτός από την περίπτωση των µικρών αποµακρυσµένων τεχνικών 

έργων, για τα οποία εφαρµόζεται η προσαύξηση τιµής που καθορίζεται στο άρθρο Υ∆Ρ 9.13), την 

ολοκλήρωσή τους σε µία ή περισσότερες φάσεις (τµηµατική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς 

περιορισµούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, 

στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέµατος, 

σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις ακόλουθες ΕΤΕΠ: 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:  Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00:  ∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00:  Συντήρηση του σκυροδέµατος  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00:  Συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00:             ∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00:             Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί τόπου του έργου. 

Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάµιξη, 

εκτός εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα µε βάση ειδική µελέτη συνθέσεως. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις 

προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις. 

 

ΕΥΡΩ : Εβδοµήντα επτά ευρώ  T.E. : 77,00 
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Β.04 Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση και συντήρηση σκυροδέµατος 

Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25. 

(Υ∆Ρ 9.10.05)     (Αναθεώρηση Υ∆Ρ 6329) 

 

Παραγωγή ή προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συµπύκνωση 

σκυροδέµατος  για κατασκευές από σκυρόδεµα  κατηγορίας C20/25, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ) και του Ε.Κ.Ω.Σ. 

(εφ' όσον δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς και τις απαιτήσεις της 

Μελέτης.  

Επισηµαίνεται ότι η  κατασκευή των καλουπιών επιµετράται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του 

ΝΕΤ Υ∆Ρ. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται: 

α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του 

σκυροδέµατος, εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα, ή η προµήθεια, φορτοεκφόρτωση 

όλων των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την παρασκευή του 

σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι 

σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέµατος, η παρασκευή του 

µίγµατος και η µεταφορά του σκυροδέµατος στην θέση διάστρωσης. 

Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη της 

εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων 

χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των 

αδρανών κατά περίπτωση.  Σε ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη 

ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα. 

Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο για την 

επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του  σκυροδέµατος καθορίζονται εργαστηριακά 

µε δαπάνη του Aναδόχου. 

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από την 

εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως επιµετρώνται ιδιαιτέρως. 

γ. Η  χρήση δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω στάθµης (τελικής ή 

προσωρινής) των σκυροδοτουµένων στοιχείων, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη του 

έργου.   

δ. Η σταλία των οχηµάτων µεταφοράς του σκυροδέµατος (βαρέλες), η µετάβαση επί τόπου, το 

στήσιµο και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέµατος, καθώς και η περισυλλογή, φόρτωση και 

αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύµατος σκυροδέµατος που έχει προσκοµισθεί στην 

θέση σκυροδέτησης.  



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ - ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ» 

                                                                                                                              Σελίδα 27 

 

ε. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών 

απαιτήσεων (λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο). 

Οι τιµές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρµογής και δεν εξαρτώνται από το µέγεθος των 

κατασκευών από σκυρόδεµα (εκτός από την περίπτωση των µικρών αποµακρυσµένων τεχνικών 

έργων, για τα οποία εφαρµόζεται η προσαύξηση τιµής που καθορίζεται στο άρθρο Υ∆Ρ 9.13), την 

ολοκλήρωσή τους σε µία ή περισσότερες φάσεις (τµηµατική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς 

περιορισµούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, 

στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέµατος, 

σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις ακόλουθες ΕΤΕΠ: 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:  Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00:  ∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00:  Συντήρηση του σκυροδέµατος  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00:  Συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00:             ∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00:             Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί τόπου του έργου. 

Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάµιξη, 

εκτός εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα µε βάση ειδική µελέτη συνθέσεως. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις 

προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις. 

 

ΕΥΡΩ : Ογδόντα οκτώ ευρώ  T.E. : 88,00 

 

 

Β.05 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών. 

(Υ∆Ρ 9.01)     (Αναθεώρηση Υ∆Ρ 6301) 

 

Απλοί ξυλότυποι ή σιδηρότυποι (καλούπια) επιπέδων επιφανειών κατασκευών πάσης φύσεως 

υδραυλικών έργων από σκρόδεµα, όπως ανοικτών και κλειστών αγωγών ορθογωνικής διατοµής ,σε 

ευθυγραµµία ή καµπύλη, βάθρων, τοίχων, πλακών, φρεατίων κ.λ.π. σε οποιαδήποτε στάθµη πάνω 

ή κάτω από το δάπεδο εργασίας, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-00 

"Ικριώµατα"  και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι)" 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• Η προσκόµιση επί τόπου των έργων όλων των απαιτουµένων υλικών για την διαµόρφωση 

των καλουπιών (ανάλογα µε το σύστηµα του καλουπιού που εφαρµόζεται) 
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• Οι εργασίες ανέγερσης του καλουπιού (ξυλοτύπου, µεταλλοτύπου, πλαστικοτύπου ή/και 

συνδυσµού αυτών), ώστε να ανταποκρίνεται στην γεωµετρία των εκάστοτε προς 

σκυροδέτηση στοιχείων, σύµφωνα τις καθοριζόµενες απο την µελέτη διαστάσεις, ανοχές και 

απαιτήσεις επιφανειακών τελειωµάτων. Συµπεριλαµβάνεται η απασχόληση ειδικευµένου και 

µή προσωπικού καθώς και όλα τα εργαλεία και λοιπά µέσα και εξοπλισµός που απαιτούνται 

για την εκτέλεση των εργασιών. 

• Η ανέγερση των πάσης φύσεων ικριωµάτων ή/και βοηθητικών κατασκευών που απαιτούνται 

για την υποστήριξη, στερέωση και συγκράτηση των καλουπιών. 

• Η διαµόρφωση κιγκλιδωµάτων, κλιµάκων, ραµπών και διαβαθρών για την ευχερή και 

ασφαλή διακίνηση του προσωπικού του συνεργείου σκυροδέτησης 

• Η επάλειψη του ξυλοτύπου µε υλικό διευκόλυνσης της αποκόλλησης 

• Η πλήρης αποσυναρµολόγηση των καλουπιών µετά την παρέλευση του καθοριζοµένου από 

την µελέτη χρόνου παραµονής τους, καθώς και η συγκέντρωση, συσκευασία, φόρτωση και 

µεταφορά των υλικών. 

• Ο πλήρης καθαρισµός των επιφανειών του σκυροδέµατος από προεξέχοντα στοιχεία 

πρόσδεσης (τζαβέτες, καρφιά, σύρµατα κλπ). 

• Η αποκατάσταση τυχόν φωλεών στις αποκαλυπτόµενες επιφάνεις του σκυροδέµατος µε 

τσιµεντοκονία ή τσιµεντοειδή υλικά, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην µελέτη ή/και τις 

οδηγίες της Επίβλεψης. 

• Ο πλήρης καθαρισµός του εργοταξίου από πάσης φύσεως υπολείµατα υλικών κατασκευής 

ικριωµάτων και καλουπιών, συµπεριλαµβανοµένης της περισυλλογής των αχρήστων 

καρφοβελονών. 

• Η φθορά και η αποµείωση των πάσης φύσεως υλικών κατασκευής ικριωµάτων και 

καλουπιών. Σε καµµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση φθαρµένων ή 

παραµορφωµένων υλικών (ξυλείας, µεταλλικών στοιχείων κλπ)  

• Η δαπάνη των πάσης φύσεως πλαγίων µεταφορών εντός του εργοταξίου, µε ή χωρίς 

µηχανικά µέσα 

• Η δαπάνη των υλικών πρόσδεσης, στερέωσης, και συνδέσεων πάσης φύσεως 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) αναπτυγµένης επιφάνειας σε επαφή µε το σκυρόδεµα. 

 

ΕΥΡΩ : Οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτά T.E. : 8,20 
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Β.06 Προµήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισµού σκυροδεµάτων υδραυλικών 

έργων. 

(Υ∆Ρ 9.26)     (Αναθεώρηση Υ∆Ρ 6311) 

 

Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος πάσης φύσεως 

κατασκευών υδραυλικών έργων, µορφής διατοµών και κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και 

δοµικά πλέγµατα) σύµφωνα µε την µελέτη, διαµόρφωσή του σύµφωνα µε την µελέτη, προσέγγιση 

στην θέση ενσωµάτωσης µε οποιοδήποτε µέσον και τοποθέτησή του σύµφωνα µε τα σχέδια 

οπλισµού. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00 "Χαλύβδινοι οπλισµοί 

σκυροδέµατος"  

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται µόνον µετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της 

επιφανείας έδρασης του σκυροδέµατος (π.χ. υπόστρωµα οπλισµένων δαπέδων κλπ). 

Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα βάσει αναλυτικών Πινάκων 

Οπλισµού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη µελέτη του έργου θα 

συντάσσονται µε µέριµνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και 

θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισµού.  

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν λεπτοµερώς τις 

διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα µήκη 

υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διάµετρο, τα επί µέρους και τα ολικά µήκη των 

ράβδων, τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισµού, µετά την 

παραλαβή των οπλισµών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν 

την επιµέτρηση των οπλισµών. 

Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον πίνακα 3-1 του 

ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καµµία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο 

προσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 

 

 

Ονοµ.  
διάµετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρµογής 

Ονοµ. 
διατοµή  
(mm2) 

Ονοµ.  
µάζα/ 
µέτρο  
(kg/m) 

Ράβδο
ι 

Κουλούρες και 
ευθυγραµµισµέν
α προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολληµένα 
πλέγµατα και 
δικτυώµατα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 
5,0  √  √  19,6 0,154 

5,5  √  √  23,8 0,187 

6,0 √ √ √ √ √ 28,3 0,222 

6,5  √  √  33,2 0,260 

7,0  √  √  38,5 0,302 

7,5  √  √  44,2 0,347 

8,0 √ √ √ √ √ 50,3 0,395 
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Ονοµ.  
διάµετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρµογής 

Ονοµ. 
διατοµή  
(mm2) 

Ονοµ.  
µάζα/ 
µέτρο  
(kg/m) 

Ράβδο
ι 

Κουλούρες και 
ευθυγραµµισµέν
α προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολληµένα 
πλέγµατα και 
δικτυώµατα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 
10,0 √  √  √ 78,5 0,617 

12,0 √  √  √ 113 0,888 

14,0 √  √  √ 154 1,21 

16,0 √  √  √ 201 1,58 

18,0 √     254 2,00 

20,0 √     314 2,47 

22,0 √     380 2,98 

25,0 √     491 3,85 

28,0 √     616 4,83 

32,0 √     804 6,31 

40,0 √     1257 9,86 

 
Στην τιµή µονάδας, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου, διαµόρφωσης και τοποθέτησης 

του οπλισµού, περιλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα: 

• Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό µε σύρµα, σε όλες ανεξάρτητα τις 

διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ  

• Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης.  

• Η προµήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του 

προβλεπόµενου από την µελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισµού, καθώς και αρµοκλειδών 

(κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συµβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη 

επιµέτρηση και πληρωµή αυτών. 

• Οι πλάγιες µεταφορές και η διακίνηση του οπλισµού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 

εργασίας.  

• Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεµαχίων ανάρτησης που 

τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

• Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία . 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) σιδηρού οπλισµού υδραυλικών έργων τοποθετηµένου σύµφωνα µε την 

µελέτη. 

 

ΕΥΡΩ : Ενενήντα οκτώ λεπτά  T.E. : 0,98 
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ΟΜΑ∆Α Γ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ∆ΙΚΤΥΑ - 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 

 

Γ.01 Υδροστόµιο (κρουνός) πυρκαιάς δύο λήψεων 2,5 ιντσών Ονοµαστικής 

διαµέτρου 100mm Ονοµαστικής Πίεσης 16 atm ικανότητας 60m3/h. 

(Υ∆Ρ Ν13.13.02.01)               (Αναθεώρηση Υ∆Ρ 6653.1) 

 

Υδροστόµιο (κρουνός) πυρκαγιά διατοµής Φ100mm, δύο λήψεων 2,5 ιντσων, κατασκευασµένο από 

χυτοσίδηρο µε φλάντζες. Σε κάθε στόµιο, ο κρουνός θα φέρει 2 1/2 ιντσών ταχυσύνδεσµο, για την 

ταχεία σύνδεση και αποσύνδεση των σωλήνων πλήρωσης των πυροσβεστικών οχηµάτων. Θα 

φέρει ακόµη σύστηµα ρύθµισης ροής νερού, φλάντζα σύνδεσης µε το δίκτυο. Θα είναι βαµµένος µε 

κόκκινο χρώµα, µε δύο στρώσεις από αντιδιαβρωτική βαφή υψηλής αντοχής. 

 Η συνδεσµολογία από το φρεάτιο έµµεσου χειρισµού δικλείδας του πυροσβεστικού κρουνού µέχρι 

και τον πυροσβεστικό κρουνό (δικλείδα αποµόνωσης, χαλύβδινη φλάντζα τόρνου, ενωτικό δύο 

φλαντζών, χυτοσιδηρή καµπύλη µε έδραση 90ο), δεν συµπεριλαβάνεται στην τιµή του  Άρθρου, 

καθώς όλα τα παραπάνω εξαρτήµατα αποτιµώνται ιδιαιτέρως. Στην τιµή περιλαµβάνεται η 

προµήθεια του υδροστοµίου, του επιβαλλόµενου τύπου του Πυροσβεστικού Σώµατος, Φ 100, 

αµφίστοµου, η µεταφορά του επί τόπου του έργου, όλα τα υλικά και µικροϋλικά εγκατάστασης του,  

η πλήρης εγκατάσταση του και οι δοκιµές παραδοτέου σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

Θα φέρει σήµανση CE και θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό αναγνωρισµένου εργαστηρίου. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 

 

ΕΥΡΩ : Πεντακόσια ευρώ  T.E. : 500,00 

 

Γ.02 Χυτοσιδηρό κωνικό φρεάτιο ελέγχου δικλείδων διαστάσεων DN180/dn130, 

Μήκους έως 180mm. 

(Υ∆Ρ Ν13.03.03.06.01)               (Αναθεώρηση Υ∆Ρ 6651.1) 

 

Χυτοσιδηρό κωνικό φρεάτιο ελέγχου δικλείδων µε τα υλικά και µικροϋλικά συνδέσεως,  

αποτελούµενο  από το κωνικό χυτοσιδηρό σώµα και το χυτοσιδηρό κυλινδρικό  κάλυµµά  του  

πλήρως εγκατεστηµένο πάνω από  τον άξονα της χυτοσιδηράς  δικλείδας  που προστατεύει, 

πλήρως εγκατεστηµένων, δηλαδή προµήθεια,  φορτοεκφόρτωση, µεταφορά  επί τόπου  του  Έργου  

και πλήρη εγκατάσταση.   

 Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 

ΕΥΡΩ : Εβδοµήντα επτά ευρώ  T.E. : 77,00 
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Γ.03 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) (µε ελάχιστη 

απαιτούµενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΝ 12201-2. 

Ονοµ. διαµέτρου DN 63 mm / ΡΝ 12,5 atm. 

(Υ∆Ρ 12.14.01.24)               (Αναθεώρηση Υ∆Ρ 6622.1) 

 

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ)  µε ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή 

MRS10 = 10 MPa) συµπαγούς τοιχώµατος κατά ΕΝ 12201-2, ονοµ. διαµέτρου DN 63 mm / ΡΝ 12,5 

atm, για την µεταφορά ποσίµου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση οµβρίων και ακαθάρτων 

υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού. 

Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται µε βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), την 

ονοµαστική διάµετρο DN (ταυτίζεται µε την εξωτερική διάµετρο: σωλήνες DN/OD), τον 

τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαµέτρου 

του σωλήνα προς το ονοµαστικό πάχος του τοιχώµατος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας 

εξώθησης -extrusion-, πολυστρωµατικής εξώθησης, µε πρόσθετη αποσπώµενη εξωτερική 

επίστρωση -peelable layer). 

O αριθµός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται µε την ελάχιστη 

απαιτούµενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)  ως εξής: PE100 - MRS 10 

MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 

Σύµφωνα µε το EN 12201-2, η ονοµαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά κατηγορία 

υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται µε µία µέγιστη τιµή SDR  

Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυπακούεται ότι 

πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώµατος (SDR) που καθορίζονται στο Πρότυπο. 

Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήµανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, µεταξύ των 

οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιµο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχέτευσης υπό 

πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως. 

Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση µεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιµές έχουν 

εφαρµογή για πάσης φύσεως δίκτυα. 

Επισηµαίνεται ότι οι σωλήνες µε αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση (peelable layer) οφείλουν να 

πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, µηχανικών και χηµικών χαρακτηριστικών που ισχύουν για 

τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.   

Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται: 

α. Η προµήθεια,  µεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 

µεταφορές  των σωλήνων, των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και των ειδικών τεµαχίων από 

ΡΕ. 
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β. Η προσκόµιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των σωλήνων, 

η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούµενα αναλώσιµα. 

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των 

ειδικών τεµαχίων τους από ΡΕ  µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση 

ηλεκτροµουφών, καθώς και η δοκιµασία του δικτύου κατά τµήµατα σύµφωνα µε τις αντίστοιχες 

Τεχνικές Προδιαγραφές. 

δ. Η προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήµανσης του δικτύου 

σύµφωνα µε την αντίστοιχη ΕΤΕΠ 08-06-08-01  "Ταινίες σηµάνσεως υπογείων δικτύων ". 

∆ιευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο µε το 

υφιστάµενο δίκτυο, δεν περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε τα 

αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου. Επίσης δεν περιλαµβάνονται οι συσκευές ελέγχου και 

ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων µε άµµο που πληρώνονται ιδιαιτέρως 

βάσει των σχετικών άρθρων. 

Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστηµένου. 

 

ΕΥΡΩ : Πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά T.E. : 5,50 

 

Γ.04 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) (µε ελάχιστη 

απαιτούµενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΝ 12201-2. 

Ονοµ. διαµέτρου DN 90 mm / ΡΝ 12,5 atm. 

(Υ∆Ρ 12.14.01.26)               (Αναθεώρηση Υ∆Ρ 6622.1) 

 

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ)  µε ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή 

MRS10 = 10 MPa) συµπαγούς τοιχώµατος κατά ΕΝ 12201-2, ονοµ. διαµέτρου DN 90 mm / ΡΝ 12,5 

atm, για την µεταφορά ποσίµου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση οµβρίων και ακαθάρτων 

υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού. 

Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται µε βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), την 

ονοµαστική διάµετρο DN (ταυτίζεται µε την εξωτερική διάµετρο: σωλήνες DN/OD), τον 

τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαµέτρου 

του σωλήνα προς το ονοµαστικό πάχος του τοιχώµατος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας 

εξώθησης -extrusion-, πολυστρωµατικής εξώθησης, µε πρόσθετη αποσπώµενη εξωτερική 

επίστρωση -peelable layer). 

O αριθµός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται µε την ελάχιστη 

απαιτούµενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)  ως εξής: PE100 - MRS 10 

MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 
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Σύµφωνα µε το EN 12201-2, η ονοµαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά κατηγορία 

υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται µε µία µέγιστη τιµή SDR  

Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυπακούεται ότι 

πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώµατος (SDR) που καθορίζονται στο Πρότυπο. 

Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήµανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, µεταξύ των 

οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιµο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχέτευσης υπό 

πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως. 

Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση µεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιµές έχουν 

εφαρµογή για πάσης φύσεως δίκτυα. 

Επισηµαίνεται ότι οι σωλήνες µε αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer) οφείλουν να 

πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, µηχανικών και χηµικών χαρακτηριστικών που ισχύουν για 

τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.   

Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται: 

α. Η προµήθεια,  µεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 

µεταφορές  των σωλήνων, των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και των ειδικών τεµαχίων από 

ΡΕ. 

β. Η προσκόµιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των σωλήνων, 

η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούµενα αναλώσιµα. 

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των 

ειδικών τεµαχίων τους από ΡΕ  µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση 

ηλεκτροµουφών, καθώς και η δοκιµασία του δικτύου κατά τµήµατα σύµφωνα µε τις αντίστοιχες 

Τεχνικές Προδιαγραφές. 

δ. Η προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήµανσης του δικτύου 

σύµφωνα µε την αντίστοιχη ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-01  "Ταινίες σηµάνσεως υπογείων δικτύων ".. 

∆ιευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο µε το 

υφιστάµενο δίκτυο, δεν περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε τα 

αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου. Επίσης δεν περιλαµβάνονται οι συσκευές ελέγχου και 

ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων µε άµµο που πληρώνονται ιδιαιτέρως 

βάσει των σχετικών άρθρων. 

Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστηµένου. 

 

ΕΥΡΩ : Εννέα ευρώ και δέκα λεπτά T.E. : 9,10 
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Γ.05 Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (µε ελάχιστη 

απαιτούµενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΝ 12201-2. 

Ονοµαστικής διαµέτρου DN 110 mm / ΡΝ 12,5 atm. 

(Υ∆Ρ 12.14.01.27)               (Αναθεώρηση Υ∆Ρ 6622.1) 

 

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ)  µε ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή 

MRS10 = 10 MPa) συµπαγούς τοιχώµατος κατά ΕΝ 12201-2, ονοµ. διαµέτρου DN 110 mm / ΡΝ 

12,5 atm, για την µεταφορά ποσίµου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση οµβρίων και 

ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού. 

Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται µε βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), την 

ονοµαστική διάµετρο DN (ταυτίζεται µε την εξωτερική διάµετρο: σωλήνες DN/OD), τον 

τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαµέτρου 

του σωλήνα προς το ονοµαστικό πάχος του τοιχώµατος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας 

εξώθησης -extrusion-, πολυστρωµατικής εξώθησης, µε πρόσθετη αποσπώµενη εξωτερική 

επίστρωση -peelable layer). 

O αριθµός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται µε την ελάχιστη 

απαιτούµενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)  ως εξής: PE100 - MRS 10 

MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 

Σύµφωνα µε το EN 12201-2, η ονοµαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά κατηγορία 

υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται µε µία µέγιστη τιµή SDR  

Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυπακούεται ότι 

πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώµατος (SDR) που καθορίζονται στο Πρότυπο. 

Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήµανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, µεταξύ των 

οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιµο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχέτευσης υπό 

πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως. 

Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση µεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιµές έχουν 

εφαρµογή για πάσης φύσεως δίκτυα. 

Επισηµαίνεται ότι οι σωλήνες µε αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer) οφείλουν να 

πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, µηχανικών και χηµικών χαρακτηριστικών που ισχύουν για 

τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.   

Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται: 

α. Η προµήθεια,  µεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 

µεταφορές  των σωλήνων, των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και των ειδικών τεµαχίων από 

ΡΕ. 

β. Η προσκόµιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των σωλήνων, 

η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούµενα αναλώσιµα. 



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ - ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ» 

                                                                                                                              Σελίδα 36 

 

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των 

ειδικών τεµαχίων τους από ΡΕ  µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση 

ηλεκτροµουφών, καθώς και η δοκιµασία του δικτύου κατά τµήµατα σύµφωνα µε τις αντίστοιχες 

Τεχνικές Προδιαγραφές. 

δ. Η προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήµανσης του δικτύου 

σύµφωνα µε την αντίστοιχη ΕΤΕΠ 08-06-08-01  "Ταινίες σηµάνσεως υπογείων δικτύων ". 

∆ιευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο µε το 

υφιστάµενο δίκτυο, δεν περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε τα 

αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου. Επίσης δεν περιλαµβάνονται οι συσκευές ελέγχου και 

ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων µε άµµο που πληρώνονται ιδιαιτέρως 

βάσει των σχετικών άρθρων. 

Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστηµένου. 

 

ΕΥΡΩ : ∆έκα τρία ευρώ T.E. : 13,00 

 
 

Γ.06 Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (µε ελάχιστη 

απαιτούµενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΝ 12201-2. 

Ονοµαστικής διαµέτρου DN 125 mm / ΡΝ 12,5 atm. 

(Υ∆Ρ 12.14.01.28)               (Αναθεώρηση Υ∆Ρ 6622.2) 

 

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ)  µε ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή 

MRS10 = 10 MPa) συµπαγούς τοιχώµατος κατά ΕΝ 12201-2, ονοµ. διαµέτρου DN 125 mm / ΡΝ 

12,5 atm, για την µεταφορά ποσίµου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση οµβρίων και 

ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού. 

Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται µε βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), την 

ονοµαστική διάµετρο DN (ταυτίζεται µε την εξωτερική διάµετρο: σωλήνες DN/OD), τον 

τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαµέτρου 

του σωλήνα προς το ονοµαστικό πάχος του τοιχώµατος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας 

εξώθησης -extrusion-, πολυστρωµατικής εξώθησης, µε πρόσθετη αποσπώµενη εξωτερική 

επίστρωση -peelable layer). 

O αριθµός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται µε την ελάχιστη 

απαιτούµενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)  ως εξής: PE100 - MRS 10 

MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 

Σύµφωνα µε το EN 12201-2, η ονοµαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά κατηγορία 

υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται µε µία µέγιστη τιµή SDR  
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Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυπακούεται ότι 

πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώµατος (SDR) που καθορίζονται στο Πρότυπο. 

Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήµανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, µεταξύ των 

οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιµο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχέτευσης υπό 

πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως. 

Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση µεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιµές έχουν 

εφαρµογή για πάσης φύσεως δίκτυα. 

Επισηµαίνεται ότι οι σωλήνες µε αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση (peelable layer) οφείλουν να 

πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, µηχανικών και χηµικών χαρακτηριστικών που ισχύουν για 

τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.   

Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται: 

α. Η προµήθεια,  µεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 

µεταφορές  των σωλήνων, των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και των ειδικών τεµαχίων από 

ΡΕ. 

β. Η προσκόµιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των σωλήνων, 

η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούµενα αναλώσιµα. 

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των 

ειδικών τεµαχίων τους από ΡΕ  µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση 

ηλεκτροµουφών, καθώς και η δοκιµασία του δικτύου κατά τµήµατα σύµφωνα µε τις αντίστοιχες 

Τεχνικές Προδιαγραφές. 

δ. Η προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήµανσης του δικτύου 

σύµφωνα µε την αντίστοιχη ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-01  "Ταινίες σηµάνσεως υπογείων δικτύων ". 

∆ιευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο µε το 

υφιστάµενο δίκτυο, δεν περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε τα 

αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου. Επίσης δεν περιλαµβάνονται οι συσκευές ελέγχου και 

ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων µε άµµο που πληρώνονται ιδιαιτέρως 

βάσει των σχετικών άρθρων. 

 

Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστηµένου. 

 

ΕΥΡΩ : ∆έκα πέντε ευρώ και δέκα λεπτά T.E. : 15,10 
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Γ.07 Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (µε ελάχιστη 

απαιτούµενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΝ 12201-2. 

Ονοµαστικής διαµέτρου DN 140 mm / ΡΝ 12,5 atm. 

(Υ∆Ρ 12.14.01.29)               (Αναθεώρηση Υ∆Ρ 6622.2) 

 

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ)  µε ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή 

MRS10 = 10 MPa) συµπαγούς τοιχώµατος κατά ΕΝ 12201-2, ονοµ. διαµέτρου DN 140 mm / ΡΝ 

12,5 atm, για την µεταφορά ποσίµου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση οµβρίων και 

ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού. 

Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται µε βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), την 

ονοµαστική διάµετρο DN (ταυτίζεται µε την εξωτερική διάµετρο: σωλήνες DN/OD), τον 

τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαµέτρου 

του σωλήνα προς το ονοµαστικό πάχος του τοιχώµατος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας 

εξώθησης -extrusion-, πολυστρωµατικής εξώθησης, µε πρόσθετη αποσπώµενη εξωτερική 

επίστρωση -peelable layer). 

O αριθµός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται µε την ελάχιστη 

απαιτούµενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)  ως εξής: PE100 - MRS 10 

MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 

Σύµφωνα µε το EN 12201-2, η ονοµαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά κατηγορία 

υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται µε µία µέγιστη τιµή SDR  

Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυπακούεται ότι 

πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώµατος (SDR) που καθορίζονται στο Πρότυπο. 

Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήµανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, µεταξύ των 

οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιµο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχέτευσης υπό 

πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως. 

Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση µεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιµές έχουν 

εφαρµογή για πάσης φύσεως δίκτυα. 

Επισηµαίνεται ότι οι σωλήνες µε αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση (peelable layer) οφείλουν να 

πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, µηχανικών και χηµικών χαρακτηριστικών που ισχύουν για 

τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.   

Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται: 

α. Η προµήθεια,  µεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 

µεταφορές  των σωλήνων, των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και των ειδικών τεµαχίων από 

ΡΕ. 

β. Η προσκόµιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των σωλήνων, 

η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούµενα αναλώσιµα. 
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γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των 

ειδικών τεµαχίων τους από ΡΕ  µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση 

ηλεκτροµουφών, καθώς και η δοκιµασία του δικτύου κατά τµήµατα σύµφωνα µε τις αντίστοιχες 

Τεχνικές Προδιαγραφές. 

δ. Η προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήµανσης του δικτύου 

σύµφωνα µε την αντίστοιχη ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-01  "Ταινίες σηµάνσεως υπογείων δικτύων ". 

∆ιευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο µε το 

υφιστάµενο δίκτυο, δεν περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε τα 

αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου. Επίσης δεν περιλαµβάνονται οι συσκευές ελέγχου και 

ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων µε άµµο που πληρώνονται ιδιαιτέρως 

βάσει των σχετικών άρθρων. 

Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστηµένου. 

 

ΕΥΡΩ : ∆έκα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτά T.E. : 18,40 

 

 

Γ.08 Ειδικά τεµάχια σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη 

(ductile iron). Καµπύλες, ταυ, συστολές, πώµατα κλπ, όλων των τύπων, µεγεθών, 

κλάσεων πίεσης λειτουργίας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ ΕΝ 598. 

(Υ∆Ρ 12.17.01)               (Αναθεώρηση Υ∆Ρ 6623) 

 
 
Ειδικά τεµάχια, σύνδεσµοι και στηρίγµατα σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς 

γραφίτη, διατοµών και λοιπών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ ΕΝ 598, µε 

πιστοποιητικά από κοινοποιηµένο στην ΕΕ φορέα πιστοποίησης. 

Καµπύλες, ταυ, συστολές, πώµατα κλπ, όλων των τύπων (µονής ή διπλής φλαντζωτής σύνδεσης, 

µονής ή διπλής σύνδεσης τύπου κώδωνα), µεγεθών (οποιασδήποτε ονοµαστικής διαµέτρου), 

κλάσεων πίεσης λειτουργίας, µε εσωτερική και εξωτερική προστασία ενός από τους τύπους που 

καθορίζονται στα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ ΕΝ 598. Περιλαµβάνονται οι απαιτούµενοι 

κοχλίες σύδεσης και οι ελαστικοί δακτύλιοι στεγάνωσης ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1. 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, η προσωρινή αποθήκευση, 

οι πλάγιες µεταφορές, και συναρµολόγηση σε σωληνογραµµή από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου 

σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron). 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)  

 

ΕΥΡΩ : ∆ύο ευρώ και εξήντα λεπτά T.E. : 2,60 
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Γ.09 Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες. 

(Υ∆Ρ 12.20)               (Αναθεώρηση Υ∆Ρ 6651.1) 

 

Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες, ανεξαρτήτως διαµέτρου, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1092-1, από υλικό 

κατηγορίας P250GH, µε τους γαλβανισµένους κοχλίες στερέωσης και τα παρεµβύσµατα 

στεγάνωσης, πλήρως συνδεδεµένες στην σωληνογραµµή (υλικά επί τόπου του έργου, αναλώσιµα 

και εργασία). 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) 

 

ΕΥΡΩ : Τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά T.E. : 4,80 

 

 

  

Γ.10 ∆ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές. Με ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 16 atm. 

Ονοµαστικής διαµέτρου DN 50 mm. 

(Υ∆Ρ 13.03.03.01)               (Αναθεώρηση Υ∆Ρ 6651.1) 

 

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραµµή συρταρωτής δικλείδας µε 

κέλυφος από χυτοσίδηρο, µε ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 16 atm. Ονοµαστικής διαµέτρου DN 50 

mm, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-02 "∆ικλείδες χυτοσιδηρές 

συρταρωτές". Περιλαµβάνονται οι γαλβανισµένοι κοχλίες στερέωσης, τα παρεµβύσµατα 

στεγάνωσης και η δοκιµή λειτουργίας. 

 Οι προσκοµιζόµενες επί τόπου δικλείδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου 

δοκιµών. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο δικλείδας. 

 

ΕΥΡΩ : Εκατόν εξήντα πέντε ευρώ  T.E. : 165,00 
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Γ.11 ∆ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές. Με ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 16 atm. 

Ονοµαστικής διαµέτρου DN 80 mm. 

(Υ∆Ρ 13.03.03.02)               (Αναθεώρηση Υ∆Ρ 6651.1) 

 

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραµµή συρταρωτής δικλείδας µε 

κέλυφος από χυτοσίδηρο, µε ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 16 atm. Ονοµαστικής διαµέτρου DN 80 

mm, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-02 "∆ικλείδες χυτοσιδηρές 

συρταρωτές". Περιλαµβάνονται οι γαλβανισµένοι κοχλίες στερέωσης, τα παρεµβύσµατα 

στεγάνωσης και η δοκιµή λειτουργίας. 

 Οι προσκοµιζόµενες επί τόπου δικλείδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου 

δοκιµών. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο δικλείδας. 

 

ΕΥΡΩ : Εκατόν ενενήντα έξι ευρώ  T.E. : 196,00 

 

 

 

Γ.12 ∆ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές. Με ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 16 atm. 

Ονοµαστικής διαµέτρου DN 100 mm. 

(Υ∆Ρ 13.03.03.03)               (Αναθεώρηση Υ∆Ρ 6651.1) 

 

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραµµή συρταρωτής δικλείδας µε 

κέλυφος από χυτοσίδηρο, µε ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 16 atm. Ονοµαστικής διαµέτρου DN 100 

mm, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-02 "∆ικλείδες χυτοσιδηρές 

συρταρωτές". Περιλαµβάνονται οι γαλβανισµένοι κοχλίες στερέωσης, τα παρεµβύσµατα 

στεγάνωσης και η δοκιµή λειτουργίας. 

 Οι προσκοµιζόµενες επί τόπου δικλείδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου 

δοκιµών. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο δικλείδας. 

 

ΕΥΡΩ : ∆ιακόσια πενήντα οκτώ ευρώ  T.E. : 258,00 
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Γ.13 Αντικατάσταση σύνδεσης ακινήτου µε κεντρικό αγωγό ύδρευσης σε 

οποιαδήποτε απόσταση από αυτόν. 

(Υ∆Ρ Ν16.04.01)               (Αναθεώρηση Υ∆Ρ 6711.1) 

 
 

Αντικατάσταση σύνδεσης ακινήτου µε νέο κεντρικό αγωγό ύδρευσης σε οποιαδήποτε απόσταση 

από αυτόν. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται:  

1. Χάραξη δια χρήσεως ασφαλτοκόπτου, καθαίρεση ασφαλτικού οδοστρώµατος ή ειδικού 

ασφαλτικού τάπητα οποιουδήποτε πάχους ή σκυροδέµατος κάθε είδους άοπλου ή οπλισµένου και 

σε οποιαδήποτε στάθµη πάνω ή κάτω από το δάπεδο εργασίας.  

2. Εκσκαφή τάφρου σε διαστάσεις καθοριζόµενες από τις σχετικές τυπικές διατοµές που 

συνοδεύουν τη µελέτη σε κάθε είδους έδαφος µε µηχανικά µέσα ή χειρονακτικά όπου τούτο κρίνεται 

απαραίτητο µε παρουσία ή µη υπογείων ή επιφανειακών υδάτων, αντλήσεις των υπογείων ή 

επιφανειακών υδάτων και τις παντός είδους αντιστηρίξεις.  

3. Καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεµα κάθε είδους, άοπλο 

ή οπλισµένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, εκτελούµενες οι σχετικές εργασίες 

µε µηχανικά µέσα.  

4. Καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση τσιµεντοπλακών ή πλακιδίων κάθε είδους, άοπλου ή 

οπλισµένου σκυροδέµατος και του υποστρώµατος του πεζοδροµίου από άοπλο σκυρόδεµα ή 

οποιοδήποτε άλλο υλικό, οποιουδήποτε πάχους, εκτελούµενες οι πιο πάνω εργασίες µε µηχανικά 

µέσα.  

5. Η φόρτωση, µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εκφόρτωση, απόρριψη και διάστρωση των 

προϊόντων καθαιρέσεως και εκσκαφής σε µέρη επιτρεπόµενα από τις αρχές καθώς και η δαπάνη 

για την καθυστέρηση του αυτοκινήτου κατά την φορτοεκφόρτωση.  

6. Η προµήθεια και οι εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, µεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση 

των υλικών στον τόπο εκτέλεσης του έργου, για την πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση όλων των 

απαιτούµενων ειδικών τεµαχίων και υλικών (αγωγός υδροληψίας Φ25 για σύνδεση σε µεγάλο 

φρεάτιο µονοκατοικίας  και αγωγός Φ50 για σύνδεση σε µικρό φρεάτιο οικοδοµής).  

7. Η προµήθεια και εργασία τοποθέτησης του ειδικού τεµαχίου υδροληψίας (σέλλα), του κρουνού 

συνένωσης, του αγωγού Φ25, Φ50 από ΡΕ, του φρεατίου παροχής (µικρό φρεάτιο διαστάσεων 

25x25cm για σύνδεση σε οικοδοµή και µεγάλου  φρεατίου διαστάσεων 60x60cm για σύνδεση µε 

µονοκατοικία) , η εργασία σύνδεσης του αγωγού Φ25 και Φ50 µε τον αγωγό διανοµής, η διάτρηση 

του αγωγού διανοµής καθώς και η σύνδεση του σωλήνα ΡΕ Φ25 και Φ50mm κατάλληλου µήκους 

µε κατάλληλα ρακόρ προσαρµογής στα φρεάτια. Η σύνδεση του αγωγού διανοµής µε τον αγωγό 

παροχής θα γίνει µε διάτρηση µε ειδική µηχανή Muller. Οι δαπάνες και οι εργασίες για οτιδήποτε 
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απαιτηθεί σχετικά µε τη Muller και τη διάτρηση συµπεριλαµβάνονται στην τιµή του παρόντος 

άρθρου.  

8. Ανακατασκευή (επαναφορά) πεζοδροµίου από τσιµεντόπλακες 50x50 ή τσιµεντοπλακιδίων 

διαφόρων διαστάσεων ή άλλου είδους επιστρώσεων, έτσι ώστε το πεζοδρόµιο να επανέλθει στην 

προτέρα κατάσταση, σύµφωνα µε την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.  

9. Ανακατασκευή (επαναφορά) πεζοδροµίου από άοπλο σκυρόδεµα των 200 χλγρ. τσιµέντου 

πάχους 10 εκατοστών σύµφωνα µε την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή σε περίπτωση που το 

υπάρχον πεζοδρόµιο είναι κατασκευασµένο από άοπλο σκυρόδεµα.  

10.Επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή κατασκευή του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεµα 

C20/25 χυτού επί τόπου του έργου µετά της δαπάνης των ξυλοτύπων και η τοποθέτηση 

προκατασκευασµένων κρασπέδων από σκυρόδεµα C20/25, πλάτους 0,15 m και ύψους 0,25 έως 

0,30 m. 

11.Πλήρης επαναπλήρωση του ορύγµατος µε θραυστή άµµο λατοµείου  και διαβαθµισµένο 

θραυστό αµµοχάλικο λατοµείου πάχος εως 50cm, εκτελούµενης σύµφωνα µε την αντίστοιχη Τεχνική 

Προδιαγραφή  

12.Επαναφορά ασφαλτικού οδοστρώµατος δύο στρώσεων (πάχους 5 cm η κάθε στρώση) ή 

οδόστρώµατος από σκυρόδεµα, άοπλο ή οπλισµένο, πάχους 15 cm. 

 13.Σε περίπτωση που ο δρόµος ή το πεζοδρόµιο είναι αδιαµόρφωτα η επαναφορά του δρόµου και 

του πεζοδροµίου θα γίνεται στην προτέρα µορφή χωρίς να γίνεται καµία µείωση του παρόντος 

Τιµολογίου.  

Τιµή ανα τεµάχιο.  

 

ΕΥΡΩ : Τριακόσια δέκα ευρώ  T.E. : 310,00 
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Γ.14 ∆ιαµόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) σε 

υφιστάµενο, επίσης από ΡΕ, ο οποίος έχει αποµονωθεί από το δίκτυο, µε 

τοποθέτηση ειδικού τεµαχίου. Για διάµετρο υφισταµένου αγωγού εως Φ 110 mm. 

(Υ∆Ρ Ν16.19.01)                                      (Αναθεώρηση Υ∆Ρ  6622.1) 

 

∆ιαµόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) µε υφιστάµενο αγωγό 

επίσης από πολυαιθυνένιο, ο οποίος έχει αποµονωθεί από το δίκτυο, µε χρήση ειδικού τεµαχίου 

(ταυ). 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

α. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του απαιτούµενου ειδικού τεµαχίου (ταυ) και  

συνδέσµων καταλλήλων για σωληνώσεις πολυαιθυλενίου (φλάντζες, ηλεκτροµούφες κλπ) 

β. Η  προετοιµασία του υφιστάµενου αγωγού, η άντληση του περιεχοµένου στο δίκτυο νερού 

µε υδραντλία, η τοποθέτηση του ειδικού τεµαχίου και η σύνδεσή του.. 

γ. Η προσκόµιση, χρήση και αποκόµιση των απαιτουµένων συσκευών συγκόλλησης σωλήνων 

και ειδικών τεµαχίων από πολυαιθυλένιο και εφαρµογής ηλεκτροµουφών. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως διαµορφωµένης σύνδεσης νέου αγωγού στο δίκτυο. 

 

ΕΥΡΩ : Εκατόν Τρία ευρώ T.E. : 103,00 

 

 

 

 

 

Γ.15  ∆ιαµόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) σε 

υφιστάµενο, επίσης από ΡΕ, ο οποίος έχει αποµονωθεί από το δίκτυο, µε 

τοποθέτηση ειδικού τεµαχίου. Για διάµετρο υφισταµένου αγωγού Φ 125 mm 

(Υ∆Ρ Ν16.19.02.01)                                      (Αναθεώρηση Υ∆Ρ  6622.1) 

 

∆ιαµόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) µε υφιστάµενο αγωγό 

επίσης από πολυαιθυνένιο, ο οποίος έχει αποµονωθεί από το δίκτυο, µε χρήση ειδικού τεµαχίου 

(ταυ). 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

α. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του απαιτούµενου ειδικού τεµαχίου (ταυ) και  

συνδέσµων καταλλήλων για σωληνώσεις πολυαιθυλενίου (φλάντζες, ηλεκτροµούφες κλπ) 

β. Η  προετοιµασία του υφιστάµενου αγωγού, η άντληση του περιεχοµένου στο δίκτυο νερού 

µε υδραντλία, η τοποθέτηση του ειδικού τεµαχίου και η σύνδεσή του.. 
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γ. Η προσκόµιση, χρήση και αποκόµιση των απαιτουµένων συσκευών συγκόλλησης σωλήνων 

και ειδικών τεµαχίων από πολυαιθυλένιο και εφαρµογής ηλεκτροµουφών. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως διαµορφωµένης σύνδεσης νέου αγωγού στο δίκτυο. 

 

ΕΥΡΩ : Εκατόν Είκοσι Εννέα ευρώ T.E. : 129,00 

 

 

 

 

Γ.16  ∆ιαµόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) σε 

υφιστάµενο, επίσης από ΡΕ, ο οποίος έχει αποµονωθεί από το δίκτυο, µε 

τοποθέτηση ειδικού τεµαχίου. Για διάµετρο υφισταµένου αγωγού Φ 200 mm. 

(Υ∆Ρ 16.19.03)                                      (Αναθεώρηση Υ∆Ρ  6622.1) 

 

 

∆ιαµόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) µε υφιστάµενο αγωγό 

επίσης από πολυαιθυνένιο, ο οποίος έχει αποµονωθεί από το δίκτυο, µε χρήση ειδικού τεµαχίου 

(ταυ). 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

α. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του απαιτούµενου ειδικού τεµαχίου (ταυ) και  

συνδέσµων καταλλήλων για σωληνώσεις πολυαιθυλενίου (φλάντζες, ηλεκτροµούφες κλπ) 

β. Η  προετοιµασία του υφιστάµενου αγωγού, η άντληση του περιεχοµένου στο δίκτυο νερού 

µε υδραντλία, η τοποθέτηση του ειδικού τεµαχίου και η σύνδεσή του.. 

γ. Η προσκόµιση, χρήση και αποκόµιση των απαιτουµένων συσκευών συγκόλλησης σωλήνων 

και ειδικών τεµαχίων από πολυαιθυλένιο και εφαρµογής ηλεκτροµουφών. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως διαµορφωµένης σύνδεσης νέου αγωγού στο δίκτυο. 

 

ΕΥΡΩ : ∆ιακόσια Έξι ευρώ T.E. : 206,00 
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ΟΜΑ∆Α Ε: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - 

ΤΗΛΕ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

 

 

Ε.01 Ψηφιακός Στατικός Υδροµετρητής Υπερήχων, χωρίς κινούµενα µέρη 1/2” 

(DN15), Μετρολογικής Κλάσης µεγαλύτερης ή ίσης του R400, µε ενσωµατωµένο 

ασύρµατο ποµπό µετάδοσης σήµατος, και εγκατάσταση, παραµετροποίηση και 

θέση σε λειτουργία αυτών στο πεδίο.   

(Υ∆Ρ Ν13.18.01.10)     (Αναθεώρηση ΗΛΜ-31) 

 

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραµµή ψηφιακού στατικού 

υδροµετρητή 1/2'' (ονοµαστική διάµετρος DN15mm),  µε σπείρωµα σύνδεσης G3/4'' Β, µήκους 

110mm. Σώµα και κάλυµµα από κράµα ορείχαλκου, κατάλληλο για πόσιµο νερό. Ο ψηφιακός 

στατικός υδροµετρητής θα είναι Μετρολογικής κλάσης R=Q3/Q1≥400, ονοµαστικής παροχής 

Q3=2,5m3/h, κλάσης θερµοκρασίας min T30 και θα συµµορφώνεται µε την οδηγία MID 2004/22/Ε.Ε 

ή την νεότερη MID 2014/32/E.E, σε ακολουθία µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και την Τεχνική 

Έκθεση.  

Στην τιµή περιλαµβάνονται η προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση των συνδετικών ζευγών 

ακροστοµίων – περικόχλιων και του Σφαιρικού κρουνού διακοπής-σύνδεσης µε σύστηµα 

κλειδώµατος, καθώς και η επιµελληµένη απεγκατάσταση του υφιστάµενου υδροµετρητή και η 

προστατευµένη φόρτωση και µεταφορά του σε χώρο που θα υποδειχθεί από την ∆ΕΥΑ Πυλαίας – 

Χορτιάτη. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένου στο δίκτυο υδροµετρητή.  

 

ΕΥΡΩ : ∆ιακόσια Τριάντα ευρώ T.E. : 230,00 
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Ε.02 Ψηφιακός Στατικός Υδροµετρητής Υπερήχων, χωρίς κινούµενα µέρη 3/4” 

(DN20), Μετρολογικής Κλάσης µεγαλύτερης ή ίσης του R400, µε ενσωµατωµένο 

ασύρµατο ποµπό µετάδοσης σήµατος, και εγκατάσταση, παραµετροποίηση και 

θέση σε λειτουργία αυτών στο πεδίο.   

(Υ∆Ρ Ν13.18.01.11)     (Αναθεώρηση ΗΛΜ-31) 

 

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραµµή ψηφιακού στατικού 

υδροµετρητή 3/4'' (ονοµαστική διάµετρος DN20mm),  µε σπείρωµα σύνδεσης G1'' Β, µήκους 

130mm. Σώµα και κάλυµµα από κράµα ορείχαλκου, κατάλληλο για πόσιµο νερό. Ο ψηφιακός 

στατικός υδροµετρητής θα είναι Μετρολογικής κλάσης R=Q3/Q1≥400, ονοµαστικής παροχής 

Q3=4,0m3/h, κλάσης θερµοκρασίας min T30 και θα συµµορφώνεται µε την οδηγία MID 2004/22/Ε.Ε 

ή την νεότερη MID 2014/32/E.E, σε ακολουθία µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και την Τεχνική 

Έκθεση.  

Στην τιµή περιλαµβάνονται η προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση των συνδετικών ζευγών 

ακροστοµίων – περικόχλιων και του Σφαιρικού κρουνού διακοπής-σύνδεσης µε σύστηµα 

κλειδώµατος, καθώς και η επιµελληµένη απεγκατάσταση του υφιστάµενου υδροµετρητή και η 

προστατευµένη φόρτωση και µεταφορά του σε χώρο που θα υποδειχθεί από την ∆ΕΥΑ Πυλαίας – 

Χορτιάτη. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένου στο δίκτυο υδροµετρητή.  

 

ΕΥΡΩ : Τριακόσια ∆έκα ευρώ T.E. : 310,00 

 

 

 

 

 

Ε.03 Ψηφιακός Στατικός Υδροµετρητής Υπερήχων, χωρίς κινούµενα µέρη 1” (DN25), 

Μετρολογικής Κλάσης µεγαλύτερης ή ίσης του R200, µε ενσωµατωµένο ασύρµατο 

ποµπό µετάδοσης σήµατος, και εγκατάσταση, παραµετροποίηση και θέση σε 

λειτουργία αυτών στο πεδίο.   

(Υ∆Ρ Ν13.18.01.12)     (Αναθεώρηση ΗΛΜ-31) 

 

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραµµή ψηφιακού στατικού 

υδροµετρητή 1'' (ονοµαστική διάµετρος DN25mm),  µε σπείρωµα σύνδεσης G5/4'' Β, µήκους 

260mm. Σώµα και κάλυµµα από κράµα ορείχαλκου, κατάλληλο για πόσιµο νερό. Ο ψηφιακός 

στατικός υδροµετρητής θα είναι Μετρολογικής κλάσης R=Q3/Q1≥200, ονοµαστικής παροχής 

Q3=6,3m3/h, κλάσης θερµοκρασίας min T30 και θα συµµορφώνεται µε την οδηγία MID 2004/22/Ε.Ε 
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ή την νεότερη MID 2014/32/E.E, σε ακολουθία µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και την Τεχνική 

Έκθεση.  

Στην τιµή περιλαµβάνονται η προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση των συνδετικών ζευγών 

ακροστοµίων – περικόχλιων και του Σφαιρικού κρουνού διακοπής-σύνδεσης µε σύστηµα 

κλειδώµατος, καθώς και η επιµελληµένη απεγκατάσταση του υφιστάµενου υδροµετρητή και η 

προστατευµένη φόρτωση και µεταφορά του σε χώρο που θα υποδειχθεί από την ∆ΕΥΑ Πυλαίας – 

Χορτιάτη. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένου στο δίκτυο υδροµετρητή.  

 

ΕΥΡΩ : Τετρακόσια Ογδόντα ευρώ T.E. : 480,00 

 

 

Θεσ/νίκη, .…./…../2021 Πυλαία, .…./…../2021 Πυλαία, .…./…../2021 Πυλαία, .…./…../2021 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΤΩΝ Η/Μ Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ  

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆/ΝΣΗΣ 
Τ.Υ. 

  
ΤΗΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 
ΤΑΓΡΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΥΛΛΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΩΡΗΣ ΖΗΝΩΝ 

 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

  
 

 

  
Πυλαία, .…./…../2021 

 

  
Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Ο.Υ.Ε. 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
ΤΣΟΜΠΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ 

  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α) ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ  (ΕΤΕΠ  

ΦΕΚ2221/Β30-07-2012)  ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Παράρτηµα 3 της εγκυκλίου 26 (∆ΙΠΑ∆/οικ/356/4-10-2012)  



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ - ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ» 

                                                                                                                              Σελίδα 50 

 

Πίνακας αντιστοίχισης Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) ΦΕΚ2221/Β30-

07-2012  µε τα αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου της µελέτης (Παράρτηµα 3 της 

εγκυκλίου 26 (∆ΙΠΑ∆/οικ/356/4-10-2012) 

α/α Περιγραφή Α.Τ. Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές 

ΟΜΑ∆Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Υ∆ΑΤΩΝ – ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ –  ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΚΟΙΤΗΣ  ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ – ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ – Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑΣ – ΛΟΙΠΕΣ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1 

Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε 
έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες. Με πλάτος 
πυθµένα έως 3,00 m, µε την φόρτωση των 
προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την 
σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε 
οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος 
ορύγµατος έως 4,00 m. 

Α.01 
 

Υ∆Ρ 3.10.02.01 
 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-01 
«Εκσκαφές ορυγµάτων 
υπόγειων δικτύων» 

2 

Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε 
έδαφος βραχώδες. Με πλάτος πυθµένα έως 
3,00 m, µε την φόρτωση των προϊόντων 
εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του 
αυτοκινήτου και την µεταφορά σε 
οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος 
ορύγµατος έως 4,00 m 

Α.02 Υ∆Ρ 3.11.02.01 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-01 

«Εκσκαφές ορυγµάτων 
υπόγειων δικτύων» 

3 
Καθαιρέσεις κατασκευών από άοπλο 
σκυρόδεµα ή ελαφρώς οπλισµένο 
σκυρόδεµα. 

Α.03 Υ∆Ρ Ν4.13.01 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00 
«Μέτρα υγείας – ασφάλειας 

και απαιτήσεις 
περιβαλλοντικής προστασίας 

κατά τις κατεδαφίσεις - 
καθαιρέσεις» 

4 

Προσαύξηση τιµών εκσκαφών ορυγµάτων 
υπογείων δικτύων για την αντιµετώπιση 
προσθέτων δυσχερειών από διερχόµενα 
κατά µήκος δίκτυα ΟΚΩ. 

Α.04 Υ∆Ρ 3.12 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-08-00-00 
«Αντιµετώπιση δικτύων ΟΚΩ 

κατά τις εκσκαφές» 

5 

Προσαύξηση τιµών εκσκαφών ορυγµάτων 
υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης 
φύσεως για εκτέλεση υπό συνθήκες 
στενότητος χώρου. 

Α.05 Υ∆Ρ. 3.13 — 

6 
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός 
σωλήνων µε άµµο προελεύσεως λατοµείου. 

Α.06 Υ∆Ρ 5.07 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02 
«Επανεπίχωση ορυγµάτων 

υπογείων δικτύων»  

7 

Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε 
διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο 
λατοµείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης 
έως 50 cm. 

Α.07 Υ∆Ρ 5.05.01 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02 
«Επανεπίχωση ορυγµάτων 

υπογείων δικτύων»  

8 

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωµάτων 
στις θέσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων 
που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις µέσου 
πάχους 5 cm 

Α.08 Υ∆Ρ 4.09.01 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00 
«Στρώσεις οδοστρωµάτων 

από ασύνδετα αδρανή υλικά»  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-01 
«Ασφαλτική προεπάλειψη» 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04 
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«Στρώσεις ασφαλτικού 
σκυροδέµατος συνεχούς 

κοκκοµετρικής διαβάθµισης 
(κλειστού τύπου)»  

9 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή µη. Α.09 Υ∆Ρ 4.05 — 

10 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεµα. Α.10 Ο∆Ο ΝΒ-51.01 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-01-00 

«Κράσπεδα – ρείθρα – τάφροι 
παράπλευρα της οδού»  

11 

Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών 
συγκροτηµάτων. Αντλητικά συγκροτήµατα 
diesel ή βενζινοκίνητα. Ισχύος 1,0 έως 2,0 
ΗΡ. 

Α.11 Υ∆Ρ 6.01.01.02 — 

12 
Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος µε 
µεταλλικά πετάσµατα 

Α.12 Υ∆Ρ Ν 7.6.01 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-01 

«Εκσκαφές ορυγµάτων 
υπογείων δικτύων» 

13 Αντιστήριξη στύλου εναερίων δικτύων. Α.13 Υ∆Ρ 16.02 — 

ΟΜΑ∆Α Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ – ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΑΡΜΟΙ – ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

14 
Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυµένων 
τάφρων, διαµορφώσεις πυθµένα κλπ. µε 
σκυρόδεµα C20/25.  

Β.01 Ο∆Ο Β-29.4.1 

 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 
«Παραγωγή και µεταφορά 

σκυροδέµατος»  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 
«∆ιάστρωση σκυροδέµατος» 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00 
«Συντήρηση του 
σκυροδέµατος»  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00 
«Συγκροτήµατα παραγωγής  

σκυροδέµατος»  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00 
«∆ονητική συµπύκνωση 

σκυροδέµατος» 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00 
«Σκυροδετήσεις ογκωδών 

κατασκευών» 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-00 
«Ικριώµατα»  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00 
«Καλούπια κατασκευών από 

σκυρόδεµα (τύποι)» 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-00-00 
«∆ιαµόρφωση τελικών 
επιφανειών σε έγχυτο 

σκυρόδεµα χωρίς χρήση 
επιχρισµάτων» 
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15 

Κατασκευή στρώσης κυκλοφορίας 
οδοστρώµατος πάχους 15 εκ. από ελαφρά 
oπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 
µε αντιολισθητκές ραβδώσεις και 
αρµούς 

Β.02 Υ∆Ρ Ν 9.10.05.01 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 
«Παραγωγή και µεταφορά 

σκυροδέµατος»  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 
«∆ιάστρωση σκυροδέµατος» 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00 
«Συντήρηση του 
σκυροδέµατος»  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00 
«Συγκροτήµατα παραγωγής  

σκυροδέµατος»  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00 
«∆ονητική συµπύκνωση 

σκυροδέµατος» 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00 
«Σκυροδετήσεις ογκωδών 

κατασκευών» 
 

16 

Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, 
συµπύκνωση και συντήρηση σκυροδέµατος. 
Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας 
C12/15. 

Β.03 Υ∆Ρ 9.10.03 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 
«Παραγωγή και µεταφορά 

σκυροδέµατος»  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 
«∆ιάστρωση σκυροδέµατος» 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00 
«Συντήρηση του 
σκυροδέµατος»  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00 
«Συγκροτήµατα παραγωγής  

σκυροδέµατος»  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00 
«∆ονητική συµπύκνωση 

σκυροδέµατος» 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00 
«Σκυροδετήσεις ογκωδών 

κατασκευών» 

17 

Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, 
συµπύκνωση και συντήρηση σκυροδέµατος 
Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας 
C20/25 

Β.04 Υ∆Ρ 9.10.05 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 
«Παραγωγή και µεταφορά 

σκυροδέµατος»  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 
«∆ιάστρωση σκυροδέµατος» 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00 
«Συντήρηση του 
σκυροδέµατος»  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00 
«Συγκροτήµατα παραγωγής  

σκυροδέµατος»  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00 
«∆ονητική συµπύκνωση 

σκυροδέµατος» 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00 
«Σκυροδετήσεις ογκωδών 

κατασκευών» 

18 
Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων 
επιφανειών. 

Β.05 Υ∆Ρ 9.01 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-00 
«Ικριώµατα»  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00 
«Καλούπια κατασκευών από 

σκυρόδεµα (τύποι)» 
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19 
Προµήθεια και τοποθέτηση σιδηρού 
οπλισµού σκυροδεµάτων υδραυλικών 
έργων. 

Β.06 Υ∆Ρ 9.26 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00 

«Χαλύβδινοι οπλισµοί 
σκυροδέµατος»  

ΟΜΑ∆Α Γ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ∆ΙΚΤΥΑ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ 
ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 

20 

Υδροστόµιο (κρουνός) πυρκαιάς δύο 
λήψεων 2,5 ιντσών Ονοµαστικής διαµέτρου 
100mm Ονοµαστικής Πίεσης 16 atm 
ικανότητας 60m3/h. 

Γ.01 
Υ∆Ρ 

Ν13.13.02.01 
— 

21 
Χυτοσιδηρό κωνικό φρεάτιο ελέγχου 
δικλείδων διαστάσεων DN180/dn130, 
Μήκους έως 180mm. 

Γ.02 
Υ∆Ρ 

Ν13.03.03.06.01 
— 

22 

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες 
πολυαιθυλενίου (PE) (µε ελάχιστη 
απαιτούµενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), µε 
συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΝ 12201-2. Ονοµ. 
διαµέτρου DN 63 mm / ΡΝ 12,5 atm. 

Γ.03 Υ∆Ρ 12.14.01.24 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-01 
«Ταινίες σηµάνσεως υπογείων 

δικτύων» 
 

23 

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες 
πολυαιθυλενίου (PE) (µε ελάχιστη 
απαιτούµενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), µε 
συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΝ 12201-2. Ονοµ. 
διαµέτρου DN 90 mm / ΡΝ 12,5 atm. 

Γ.04 Υ∆Ρ 12.14.01.26 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-01 
«Ταινίες σηµάνσεως υπογείων 

δικτύων» 
 

24 

Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες 
πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (µε ελάχιστη 
απαιτούµενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), µε 
συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΝ 12201-2. 
Ονοµαστικής διαµέτρου DN 110 mm / ΡΝ 
12,5 atm. 

Γ.05 Υ∆Ρ 12.14.01.27 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-01 
«Ταινίες σηµάνσεως υπογείων 

δικτύων» 
 

25 

Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες 
πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (µε ελάχιστη 
απαιτούµενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), µε 
συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΝ 12201-2. 
Ονοµαστικής διαµέτρου DN 125 mm / ΡΝ 
12,5 atm. 

Γ.06 Υ∆Ρ 12.14.01.28 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-01 
«Ταινίες σηµάνσεως υπογείων 

δικτύων» 
 

26 

Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες 
πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (µε ελάχιστη 
απαιτούµενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), µε 
συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΝ 12201-2. 
Ονοµαστικής διαµέτρου DN 140 mm / ΡΝ 
12,5 atm. 

Γ.07 Υ∆Ρ 12.14.01.29 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-01 
«Ταινίες σηµάνσεως υπογείων 

δικτύων» 
 

27 

Ειδικά τεµάχια σωληνώσεων από ελατό 
χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile 
iron). Καµπύλες, ταυ, συστολές, πώµατα 
κλπ, όλων των τύπων, µεγεθών, κλάσεων 
πίεσης λειτουργίας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και 
ΕΛΟΤ ΕΝ 598. 

Γ.08 Υ∆Ρ 12.17.01 — 

28 Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες. Γ.09 Υ∆Ρ 12.20 — 

29 
∆ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές. Με 
ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 16 atm. 
Ονοµαστικής διαµέτρου DN 50 mm. 

Γ.10 Υ∆Ρ 13.03.03.01 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-02 

«∆ικλείδες χυτοσιδηρές 
συρταρωτές»  

30 
∆ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές. Με 
ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 16 atm. 
Ονοµαστικής διαµέτρου DN 80 mm. 

Γ.11 Υ∆Ρ 13.03.03.02 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-02 

«∆ικλείδες χυτοσιδηρές 
συρταρωτές»  

31 
∆ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές. Με 
ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 16 atm. 
Ονοµαστικής διαµέτρου DN 100 mm. 

Γ.12 Υ∆Ρ 13.03.03.03 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-02 

«∆ικλείδες χυτοσιδηρές 
συρταρωτές»  
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32 
Αντικατάσταση σύνδεσης ακινήτου µε 
κεντρικό αγωγό ύδρευσης σε οποιαδήποτε 
απόσταση από αυτόν. 

Γ.13 Υ∆Ρ Ν16.04.01 — 

33 

∆ιαµόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού 
ύδρευσης από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) σε 
υφιστάµενο, επίσης από ΡΕ, ο οποίος έχει 
αποµονωθεί από το δίκτυο, µε τοποθέτηση 
ειδικού τεµαχίου. Για διάµετρο υφισταµένου 
αγωγού εως Φ 110 mm 

Γ.14 Υ∆Ρ Ν16.19.01 — 

34 

∆ιαµόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού 
ύδρευσης από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) σε 
υφιστάµενο, επίσης από ΡΕ, ο οποίος έχει 
αποµονωθεί από το δίκτυο, µε τοποθέτηση 
ειδικού τεµαχίου.Για διάµετρο υφισταµένου 
αγωγού Φ 125 mm 

Γ.15 
Υ∆Ρ 

Ν16.19.02.01 
— 

35 

∆ιαµόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού 
ύδρευσης από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) σε 
υφιστάµενο, επίσης από ΡΕ, ο οποίος έχει 
αποµονωθεί από το δίκτυο, µε τοποθέτηση 
ειδικού τεµαχίου. Για διάµετρο υφισταµένου 
αγωγού Φ 200 mm 

Γ.16 Υ∆Ρ 16.19.03 — 

ΟΜΑ∆Α Ε: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΤΗΛΕ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
- ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

36 

Ψηφιακός Στατικός Υδροµετρητής 
Υπερήχων, χωρίς κινούµενα µέρη 1/2” 
(DN15), Μετρολογικής Κλάσης µεγαλύτερης 
ή ίσης του R400, µε ενσωµατωµένο 
ασύρµατο ποµπό µετάδοσης σήµατος, και 
εγκατάσταση, παραµετροποίηση και θέση 
σε λειτουργία αυτών στο πεδίο.   

Ε.01 Υ∆Ρ Ν13.18.01.01 — 

37 

Ψηφιακός Στατικός Υδροµετρητής 
Υπερήχων, χωρίς κινούµενα µέρη 3/4” 
(DN20), Μετρολογικής Κλάσης µεγαλύτερης 
ή ίσης του R400, µε ενσωµατωµένο 
ασύρµατο ποµπό µετάδοσης σήµατος, και 
εγκατάσταση, παραµετροποίηση και θέση 
σε λειτουργία αυτών στο πεδίο.   

Ε.02 Υ∆Ρ Ν13.18.01.02 — 

38 

Ψηφιακός Στατικός Υδροµετρητής 
Υπερήχων, χωρίς κινούµενα µέρη 1” 
(DN25), Μετρολογικής Κλάσης µεγαλύτερης 
ή ίσης του R200, µε ενσωµατωµένο 
ασύρµατο ποµπό µετάδοσης σήµατος, και 
εγκατάσταση, παραµετροποίηση και θέση 
σε λειτουργία αυτών στο πεδίο.   

Ε.03 Υ∆Ρ Ν13.18.01.03 — 
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Β) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

(Παράρτηµα 4 της εγκυκλίου 26 (∆ΙΠΑ∆/οικ/356/4-10-2012)) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
 
ΚΩ∆. 
ΦΕΚ 

 

ΦΕΚ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

 

αριθ. ΚΥΑ 

1 ΦΕΚ 1557Β/17-08-2007 οικ.15894/337, οικ.15914/340 

2 ΦΕΚ 1794Β/28-08-2009 12394/406, 12395/407, 12396/ 408, 12397/409,  12398/ 410 

3 ΦΕΚ 1870Β/14-09-2007 οικ18174/393 

4 ΦΕΚ 386Β/20-03-2007 5328/122 

 

5 

 

ΦΕΚ 427Β/07-04-2006 

οικ6310/41(καταργήθηκε το άρθρο 4, αντικαταστάθηκε µε ΚΥΑ 
1783/64-ΦΕΚ 210Β/01-03-2010) 

6 ΦΕΚ 815Β/24-05-2007 9451/208 

7 ΦΕΚ 917Β/17-07-2001 16462/29 

8 ΦΕΚ 973Β/18-07-2007 10976/244 

9 ΦΕΚ 210Β/01-03-2010 1782/63, 1781/62, 1783/64 

10 ΦΕΚ 1091/19-07-2010 οικ8134/388 

11 ΦΕΚ 1162Β/02-08-2010 οικ8622/414, 8623/415 

12 ΦΕΚ 1100Β/21-07-2010 οικ8136/390, οικ8135/389 

13 ΦΕΚ 1263Β/06-08-2010 οικ624/416, οικ8625/417 

14 ΦΕΚ Β 1914 / 15.06.2012 6690(Παράρτηµα Ι, Ισχύοντα hEN) 

15 ΦΕΚ Β 1914 / 15.06.2012 6690(Παράρτηµα ΙΙ, hEN που θα ισχύσουν προσεχώς) 
16 ΦΕΚ Β 1914 / 15.06.2012 6690(Παράρτηµα ΙΙΙ, ETAG) 

 

 

ΚΩ∆. 
ΦΕΚ 

 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ 

 
Τίτλος Προτύπου 

Κατασκευαστικός 
τοµέας 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 12620 Αδρανή για σκυρόδεµα Γενικής εφαρµογής 

 
4 

 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13055 -1 

Ελαφρά αδρανή - Μέρος 1: Ελαφρά αδρανή για 
σκυροδέµατα, κονιάµατα και ενέµατα 

 
Γενικής εφαρµογής 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13139 Αδρανή κονιαµάτων Γενικής εφαρµογής 

 
 

5 

 
 
ΕΛΟΤ EN 934-2 

Πρόσθετα σκυροδέµατος, κονιαµάτων και 
ενεµάτων - Μέρος 2: Πρόσθετα σκυροδέµατος - 
Ορισµοί, απαιτήσεις, συµµόρφωση, σήµανση και 
επισήµανση 

 
 
Γενικής εφαρµογής 

 
7 

 
ΕΝ 197-1 

Τσιµέντο - Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και 
κριτήρια συµµόρφωσης για τα κοινά τσιµέντα 

 
Γενικής εφαρµογής 

7 ΕΝ 197-2 Τσιµέντο - Μέρος 2: Αξιολόγηση συµµόρφωσης Γενικής εφαρµογής 

 
14 

 
ΕΛΟΤ EN 13263-1 

Πυριτική παιπάλη για σκυρόδεµα - Μέρος 1: 
Ορισµοί, απαιτήσεις και κριτήρια συµµόρφωσης 

 
Γενικής εφαρµογής 

 
14 

 
ΕΛΟΤ EN 14216 

Τσιµέντο - Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια 
συµµόρφωσης ειδικών τσιµέντων πολύ 
χαµηλής θερµότητας ενυδάτωσης 

Γενικής εφαρµογής 

 
14 

 
ΕΛΟΤ EN 14889-1 

Ίνες για σκυρόδεµα - Μέρος 1:Χαλύβδινες ίνες - 
Ορισµοί, προδιαγραφές και συµµόρφωση 

 
Γενικής εφαρµογής 

 
14 

 
ΕΛΟΤ EN 197-4 

Τσιµέντο - Μέρος 4: Σύσταση, προδιαγραφές 
και κριτήρια συµµόρφωσης τσιµέντων 
υψικαµίνων µε χαµηλή πρώιµη αντοχή 

 
Γενικής εφαρµογής 
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15 

 
ΕΛΟΤ EN 15368 

Υδραυλικά συνδετικά για µη δοµικές εφαρµογές 
- 

Ορισµοί προδιαγραφές και κριτήρια 
συµµόρφωσης 

 
Γενικής εφαρµογής 

14 ΕΛΟΤ EN 14384 Υπέργεια πυροσβεστικά υδροστόµια ΗΛΜ 

 
 

4 

 
 
ΕΛΟΤ 13055-2 

Ελαφρά αδρανή - Μέρος 2: Ελαφρά αδρανή 
ασφαλτοµιγµάτων, επιφανειακών επιστρώσεων 
και εφαρµογών µε σταθεροποιηµένα ή µη 
σταθεροποιηµένα υλικά 

 

 

Οδοποιία 

 
4 

 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13043 

Αδρανή ασφαλτοµιγµάτων και επιφανειακών 
επιστρώσεων οδών, αεροδροµίων και άλλων 
περιοχών κυκλοφορίας οχηµάτων 

 

Οδοποιία 

 
4 

 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13242 

Αδρανή υλικών σταθεροποιηµένων µε 
υδραυλικές κονίες, ή µη σταθεροποιηµένων για 
χρήση στα τεχνικά έργα και την οδοποιία 

 

Οδοποιία 

 
14 

 
ΕΛΟΤ EN 13108-1 

Ασφαλτοµίγµατα - Προδιαγραφές υλικών - 
Μέρος 1: Ασφαλτικό σκυρόδεµα 

 

Οδοποιία 

 
2 

 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1340 

Κράσπεδα από σκυρόδεµα - Απαιτήσεις και 
µέθοδοι δοκιµής 

 

Οδοποιία κλπ 

 
14 

 
ΕΛΟΤ EN 10311 

Συνδέσεις χαλυβδοσωλήνων και εξαρτηµάτων 

για τη µεταφορά ύδατος και άλλων υδατικών 
υγρών 

 

Υδραυλικά έργα 

 
 

14 

 
 
ΕΛΟΤ EN 10312 

Συγκολλητοί χαλύβδινοι ανοξείδωτοι σωλήνες 
µεταφοράς υδατικών υγρών 
συµπεριλαµβανοµένου του ύδατος για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο - Τεχνικοί όροι 
παράδοσης 

 

 

Υδραυλικά έργα 

 
14 

 
ΕΛΟΤ EN 13101 

Βαθµίδες φρεατίων επίσκεψης - Απαιτήσεις, 
σήµανση, δοκιµές και αξιολόγηση της 
συµµόρφωσης 

 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14396 Σταθερές κλίµακες ανθρωποθυρίδων Υδραυλικά έργα 

 
14 

 
ΕΛΟΤ EN 14814 

Συγκολλητικά για τα συστήµατα πλαστικών 

σωληνώσεων για ρευστά υπό πίεση - 

Προδιαγραφές 

 

Υδραυλικά έργα 

 
14 

 
ΕΛΟΤ EN 1917 

Ανθρωποθυρίδες και φρεάτια επίσκεψης από 
σκυρόδεµα άοπλο ή οπλισµένο ή ενισχυµένο µε 
ίνες χάλυβα 

 

Υδραυλικά έργα 
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