


ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε 

έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες. Με πλάτος 

πυθµένα έως 3,00 m, µε την φόρτωση των 

προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την 

σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε 

οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγµατος 

έως 4,00 m.

Α.01 Υ∆Ρ 3.10.02.01 Υ∆Ρ 6081.1 m
3 12,34 1.625,00 20.052,50

2

Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε 

έδαφος βραχώδες. Με πλάτος πυθµένα έως 

3,00 m, µε την φόρτωση των προϊόντων 

εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του 

αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση. Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m.

Α.02 Υ∆Ρ 3.11.02.01 Υ∆Ρ 6082.1 m
3 31,14 540,00 16.815,60

3
Καθαιρέσεις κατασκευών από άοπλο 

σκυρόδεµα ή ελαφρώς οπλισµένο σκυρόδεµα.
Α.03 Υ∆Ρ Ν4.13.01 Υ∆Ρ 6082.1 m

3 25,44 37,00 941,28

4

Προσαύξηση τιµών εκσκαφών ορυγµάτων 

υπογείων δικτύων για την αντιµετώπιση 

προσθέτων δυσχερειών από διερχόµενα κατά 

µήκος δίκτυα ΟΚΩ.

Α.04 Υ∆Ρ 3.12 Υ∆Ρ 6087 m 15,50 790,00 12.245,00

5

Προσαύξηση τιµών εκσκαφών ορυγµάτων 

υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 

για εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 

χώρου.

Α.05 Υ∆Ρ. 3.13 Υ∆Ρ 6081.1 m
3 4,10 200,00 820,00

6
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων 

µε άµµο προελεύσεως λατοµείου.
Α.06 Υ∆Ρ 5.07 Υ∆Ρ 6069 m

3 16,62 1.005,00 16.703,10

7

Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε 

διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο 

λατοµείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 

50 cm.

Α.07 Υ∆Ρ 5.05.01 Υ∆Ρ 6068 m
3 17,72 800,00 14.176,00

8

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωµάτων 

στις θέσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων που 

έφεραν ασφαλτικές στρώσεις µέσου πάχους 5 

cm.

Α.08 Υ∆Ρ 4.09.01 Ο∆Ο 4521Β m
2 12,40 1.185,00 14.694,00

9 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή µη. Α.09 Υ∆Ρ 4.05 Υ∆Ρ 6808 m 3,66 1,00 3,66

10 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεµα. Α.10 Ο∆Ο ΝΒ51.01 Ο∆Ο-2921 m 12,95 1,00 12,95

11

Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών 

συγκροτηµάτων. Αντλητικά συγκροτήµατα 

diesel ή βενζινοκίνητα. Ισχύος 1,0 έως 2,0 ΗΡ.

Α.11 Υ∆Ρ 6.01.01.02 Υ∆Ρ 6107 h 4,60 15,00 69,00

12
Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος µε µεταλλικά 

πετάσµατα.
Α.12 Υ∆ΡΝ 7.6.01 Υ∆Ρ 6103 m

2 10,00 100,00 1.000,00

13 Αντιστήριξη στύλου εναερίων δικτύων. Α.13 Υ∆Ρ 16.02 Υ∆Ρ 6801 τεµ. 30,90 5 154,50

Σύνολο οµάδας Α 97.687,59

14

Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυµένων τάφρων, 

διαµορφώσεις πυθµένα κλπ. µε σκυρόδεµα 

C20/25.

Β.01 Ο∆Ο Β-29.4.1 Ο∆Ο-2522 m
3 104,00 0,50 52,00

15

Κατασκευή στρώσης κυκλοφορίας 

οδοστρώµατος πάχους 15 εκ. από ελαφρά 

oπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 µε 

αντιολισθητικές ραβδώσεις και αρµούς.

Β.02 Υ∆Ρ Ν 9.10.05.01 Υ∆Ρ 6329 m
2 13,20 225,00 2.970,00

16

Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, 

συµπύκνωση και συντήρηση σκυροδέµατος. 

Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας 

C12/15.

Β.03 Υ∆Ρ 9.10.03 Υ∆Ρ 6326 m
3 77,00 140,00 10.780,00

17

Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, 

συµπύκνωση και συντήρηση σκυροδέµατος 

Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας 

C20/25.

Β.04 Υ∆Ρ 9.10.05 Υ∆Ρ 6329 m
3 88,00 2,00 176,00

18
Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων 

επιφανειών.
Β.05 Υ∆Ρ 9.01 Υ∆Ρ 6301 m

2 8,20 700,00 5.740,00

19
Προµήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισµού 

σκυροδεµάτων υδραυλικών έργων.
Β.06 Υ∆Ρ 9.26 Υ∆Ρ 6311 kgr 0,98 8.450,00 8.281,00

Σύνολο Οµάδας Β: 27.999,00

ΟΜΑ∆Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Υ∆ΑΤΩΝ – ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ –  ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ  ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ – ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ – Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑΣ – ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΟΜΑ∆Α Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ – ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΑΡΜΟΙ – ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

∆ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α.Τ. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

"ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 

∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ - ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΑ"

ΟΛΙΚΗ                                             

€

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΕΡΓΟ : 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ 

ΚΟΝ∆ΥΛΙΟ ΓΙΑ 

ΑΝΑΘ/ΣΗ

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ € 

∆ΑΠΑΝΗ                  

€
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΙ∆ΟΣ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

Σελίδα 1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Α.Τ. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ
ΟΛΙΚΗ                                             

€
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ 

ΚΟΝ∆ΥΛΙΟ ΓΙΑ 

ΑΝΑΘ/ΣΗ

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ € 

∆ΑΠΑΝΗ                  

€
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΙ∆ΟΣ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

20

Υδροστόµιο (κρουνός) πυρκαιάς δύο λήψεων 

2,5 ιντσών Ονοµαστικής διαµέτρου 100mm 

Ονοµαστικής Πίεσης 16 atm ικανότητας 

60m
3
/h.

Γ.01 Υ∆Ρ Ν13.13.02.01 Υ∆Ρ 6653.1 τεµ. 500,00 4 2.000,00

21

Χυτοσιδηρό κωνικό φρεάτιο ελέγχου δικλείδων 

διαστάσεων DN180/dn130, Μήκους έως 

180mm.

Γ.02 Υ∆Ρ Ν13.03.03.06.01 Υ∆Ρ 6651.1 τεµ. 77,00 31 2.387,00

22

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες 

πολυαιθυλενίου (PE) (µε ελάχιστη 

απαιτούµενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), µε 

συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΝ 12201-2. Ονοµ. 

διαµέτρου DN 63 mm / ΡΝ 12,5 atm.

Γ.03 Υ∆Ρ 12.14.01.24 Υ∆Ρ 6622.1 m 5,50 495,00 2.722,50

23

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες 

πολυαιθυλενίου (PE) (µε ελάχιστη 

απαιτούµενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), µε 

συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΝ 12201-2. Ονοµ. 

διαµέτρου DN 90 mm / ΡΝ 12,5 atm.

Γ.04 Υ∆Ρ 12.14.01.26 Υ∆Ρ 6622.1 m 9,10 1.400,00 12.740,00

24

Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες 

πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (µε ελάχιστη 

απαιτούµενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), µε 

συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΝ 12201-2. 

Ονοµαστικής διαµέτρου DN 110 mm / ΡΝ 12,5 

atm.

Γ.05 Υ∆Ρ 12.14.01.27 Υ∆Ρ 6622.1 m 13,00 920,00 11.960,00

25

Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες 

πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (µε ελάχιστη 

απαιτούµενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), µε 

συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΝ 12201-2. 

Ονοµαστικής διαµέτρου DN 125 mm / ΡΝ 12,5 

atm.

Γ.06 Υ∆Ρ 12.14.01.28 Υ∆Ρ 6622.2 m 15,10 205,00 3.095,50

26

Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες 

πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (µε ελάχιστη 

απαιτούµενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), µε 

συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΝ 12201-2. 

Ονοµαστικής διαµέτρου DN 140 mm / ΡΝ 12,5 

atm.

Γ.07 Υ∆Ρ 12.14.01.29 Υ∆Ρ 6622.2 m 18,40 135,00 2.484,00

27

Ειδικά τεµάχια σωληνώσεων από ελατό 

χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile 

iron). Καµπύλες, ταυ, συστολές, πώµατα κλπ, 

όλων των τύπων, µεγεθών, κλάσεων πίεσης 

λειτουργίας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ ΕΝ 

598.

Γ.08 Υ∆Ρ 12.17.01 Υ∆Ρ 6623 Kgr 2,60 220,00 572,00

28 Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες. Γ.09 Υ∆Ρ 12.20 Υ∆Ρ 6651.1 Kgr 4,80 225,00 1.080,00

29

∆ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές. Με 

ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 16 atm. 

Ονοµαστικής διαµέτρου DN 50 mm.

Γ.10 Υ∆Ρ 13.03.03.01 Υ∆Ρ 6651.1 τεµ. 165,00 4 660,00

30

∆ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές. Με 

ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 16 atm. 

Ονοµαστικής διαµέτρου DN 80 mm.

Γ.11 Υ∆Ρ 13.03.03.02 Υ∆Ρ 6651.1 τεµ. 196,00 19 3.724,00

31

∆ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές. Με 

ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 16 atm. 

Ονοµαστικής διαµέτρου DN 100 mm.

Γ.12 Υ∆Ρ 13.03.03.03 Υ∆Ρ 6651.1 τεµ. 258,00 8 2.064,00

32

Αντικατάσταση σύνδεσης ακινήτου µε κεντρικό 

αγωγό ύδρευσης σε οποιαδήποτε απόσταση 

από αυτόν.

Γ.13 Υ∆Ρ Ν16.04.01 Υ∆Ρ 6711.1 τεµ. 310,00 234 72.540,00

33

∆ιαµόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού 

ύδρευσης από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) σε 

υφιστάµενο, επίσης από ΡΕ, ο οποίος έχει 
αποµονωθεί από το δίκτυο, µε τοποθέτηση 

ειδικού τεµαχίου.Για διάµετρο υφισταµένου 

αγωγού εως Φ 110 mm. 

Γ.14 Υ∆Ρ Ν16.19.01 Υ∆Ρ  6622.1 τεµ. 103,00 11 1.133,00

34

∆ιαµόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού 

ύδρευσης από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) σε 

υφιστάµενο, επίσης από ΡΕ, ο οποίος έχει 
αποµονωθεί από το δίκτυο, µε τοποθέτηση 

ειδικού τεµαχίου.Για διάµετρο υφισταµένου 

αγωγού Φ 125 mm. 

Γ.15 Υ∆Ρ Ν16.19.02.01 Υ∆Ρ  6622.1 τεµ. 129,00 4 516,00

35

∆ιαµόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού 

ύδρευσης από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) σε 

υφιστάµενο, επίσης από ΡΕ, ο οποίος έχει 
αποµονωθεί από το δίκτυο, µε τοποθέτηση 

ειδικού τεµαχίου. Για διάµετρο υφισταµένου 

αγωγού Φ 200 mm. 

Γ.16 Υ∆Ρ 16.19.03 Υ∆Ρ  6622.1 τεµ. 206,00 1 206,00

Σύνολο Οµάδας Γ: 119.884,00

ΟΜΑ∆Α Γ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ∆ΙΚΤΥΑ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

Σελίδα 2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Α.Τ. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ
ΟΛΙΚΗ                                             

€
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ 

ΚΟΝ∆ΥΛΙΟ ΓΙΑ 

ΑΝΑΘ/ΣΗ

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ € 

∆ΑΠΑΝΗ                  

€
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΙ∆ΟΣ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

36

Ψηφιακός Στατικός Υδροµετρητής Υπερήχων, 

χωρίς κινούµενα µέρη 1/2” (DN15), 

Μετρολογικής Κλάσης µεγαλύτερης ή ίσης του 

R400, µε ενσωµατωµένο ασύρµατο ποµπό 

µετάδοσης σήµατος, και εγκατάσταση, 

παραµετροποίηση και θέση σε λειτουργία 

αυτών στο πεδίο.  

Ε.01 Υ∆Ρ Ν13.18.01.01 ΗΛΜ-31 τεµ. 230,00 2330 535.900,00

37

Ψηφιακός Στατικός Υδροµετρητής Υπερήχων, 

χωρίς κινούµενα µέρη 3/4” (DN20), 

Μετρολογικής Κλάσης µεγαλύτερης ή ίσης του 

R400, µε ενσωµατωµένο ασύρµατο ποµπό 

µετάδοσης σήµατος, και εγκατάσταση, 

παραµετροποίηση και θέση σε λειτουργία 

αυτών στο πεδίο.  

Ε.02 Υ∆Ρ Ν13.18.01.02 ΗΛΜ-31 τεµ. 310,00 9 2.790,00

38

Ψηφιακός Στατικός Υδροµετρητής Υπερήχων, 

χωρίς κινούµενα µέρη 1” (DN25), 

Μετρολογικής Κλάσης µεγαλύτερης ή ίσης του 

R200, µε ενσωµατωµένο ασύρµατο ποµπό 

µετάδοσης σήµατος, και εγκατάσταση, 

παραµετροποίηση και θέση σε λειτουργία 

αυτών στο πεδίο.  

Ε.03 Υ∆Ρ Ν13.18.01.03 ΗΛΜ-31 τεµ. 480,00 3 1.440,00

Σύνολο Οµάδας Ε: 540.130,00

785.700,59

141.426,11

927.126,70

139.069,01

1.066.195,71

1.321,51

1.067.517,22

13.127,94

1.080.645,16

259.354,84

1.340.000,00

Θεσ/νίκη, .…./…../2021

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΤΑΓΡΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 

ΟΜΑ∆Α Ε: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΤΗΛΕ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α+Β+Γ+Ε

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ OΦΕΛΟΣ 18%

ΑΘΡΟΙΣΜΑ  

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%

ΑΘΡΟΙΣΜΑ  

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ (Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς 
χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές 
και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ))

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

Φ.Π.Α.  24%

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Πυλαία, .…./…../2021

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΤΩΝ Η/Μ

ΧΩΡΗΣ ΖΗΝΩΝ

Πυλαία, .…./…../2021

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆/ΝΣΗΣ Τ.Υ.

Πυλαία, .…./…../2021

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

ΤΗΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Πυλαία, .…./…../2021

Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Ο.Υ.Ε.

ΤΣΟΜΠΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΨΥΛΛΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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