



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ- ΧΟΡΤΙΑΤΗ
Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Η/Μ Έργων

Φιλίππου 52 Πυλαία ΤΚ 55535
Πληροφορίες: Παναγιωτίδης Ζαφείρης
τηλ. 2313-302736
Email: z.panagiotidis@pilea-hortiatis.gr

Προς: 1. «Ταγρές Γ. Νικόλαος»
Ιφιγένειας 5, ΤΚ 54352
Τούμπα, Θεσσαλονίκη
Τηλ. – FAX: 2310920453
Email: tagres@gmail.com
2. κα Αλεξίου Μάγδα
Ηλεκτρολόγο Μηχανικό της ΔΤΥ
3. Πρόεδρο Επιτροπής Διαπραγμάτευσης
κ. Κατσαπελίδη Δημήτρη
Πολιτικό Μηχανικό της ΔΤΥ

Κοιν: ΔΕΥΑ Πυλαίας Χορτιάτη

Θέμα : Πρόσκληση για διαπραγμάτευση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου - μελετητή στο έργο 'Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Δημοτικής Κοινότητας Ασβεστοχωρίου του Δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη- Εκτός ορίου οικισμού τμήματα'

ΣΧΕΤ: *Η με αρ. 84/20-03-2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη με την οποία συγκροτήθηκε επιτροπή διαπραγμάτευσης*

Λαμβάνοντας υπόψη:

- α. το Ν. 4412/16 άρθρο 188 περί υποχρεώσεων του αναδόχου και περί προγράμματος ποιότητας παρ. 6. Σύμφωνα με το οποίο Μετά την έναρξη κατασκευής του έργου, οι βασικοί μελετητές μετέχουν υποχρεωτικά ως Τεχνικοί Σύμβουλοι - Μελετητές στην εκτέλεση αυτού. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται όλα τα θέματα που ρυθμίζουν τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των βασικών μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου, το περιεχόμενο της σύμβασης που υπογράφεται με την Προϊσταμένη Αρχή του έργου, τον τρόπο πληρωμής των υπηρεσιών τους και κάθε άλλο συναφές με τα ανωτέρω θέμα'
- β. το Άρθρο 4 ΙΙ. Παρ. 1. της Υ.Α. ΥΠΟΜΕ αρ.ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ466 (ΦΕΚβ'/25.9.18 αρ. φ. 4203) σύμφωνα με το οποίο 'η ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου – μελετητή διεξάγεται με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση , με ανάρτηση σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής'
- γ. το Άρθρο 4 ΙΙ. Παρ. 2. της Υ.Α. ΥΠΟΜΕ αρ.ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ466 (ΦΕΚβ'/25.9.18 αρ. φ. 4203) σύμφωνα με το οποίο 'Η σχετική πρόσκληση αναρτάται για δέκα ημέρες στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής'
- δ. το Άρθρο 4 ΙΙ. Παρ. 3 της Υ.Α. ΥΠΟΜΕ αρ.ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ466 (ΦΕΚβ'/25.9.18 αρ. φ. 4203) σύμφωνα με το οποίο 'η αναθέτουσα αρχή συγκροτεί τριμελή επιτροπή διαπραγμάτευσης χωρίς χρήση του ΜΗΜΕΔ, η οποία αποτελείται από τεχνικούς υπαλλήλους της αναθέτουσας αρχής ή της προϊσταμένης αρχής ή της τεχνικής υπηρεσίας του φορέα κατασκευής του έργου, ένα από τους οποίους ορίζει ως πρόεδρο'.

- ε. το Άρθρο 4 Ι. Παρ. 4 της Υ.Α. ΥΠΟΜΕ αρ.ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ466 (ΦΕΚβ'/25.9.18 αρ. φ. 4203) σύμφωνα με το οποίο ‘Η διαδικασία σύναψης της σύμβασης του βασικού μελετητή εκκινεί μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης του έργου στον ανάδοχο. Σε κάθε περίπτωση, η υπογραφή της σύμβασης του βασικού μελετητή γίνεται υποχρεωτικά μετά την υπογραφή της σύμβασης του έργου’.
- στ. το Άρθρο 9. Παρ. 4 της Υ.Α. ΥΠΟΜΕ αρ.ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ466 (ΦΕΚβ'/25.9.18 αρ. φ. 4203) σύμφωνα με το οποίο ‘η αμοιβή της σύμβασης του βασικού μελετητή βαρύνει τις πιστώσεις του έργου’. Με την υπ’αριθμ.2/13-01-2023 Αποφ. της ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη, εγκρίθηκε η δημιουργία του κωδικού 61-98-00-12 με τίτλο «Αμοιβές και έξοδα Τεχνικού Συμβούλου έργου Ύδρευσης Ασβεστοχωρίου ΥΠ 5 ΑΤ01», τον οποίο θα βαρύνει η αμοιβή της σύμβασης του βασικού μελετητή του έργου του θέματος.
- ζ. την με αρ. **84/20-03-2023** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία συγκροτήθηκε επιτροπή διαπραγμάτευσης και ανατέθηκε στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών να προβεί σε πρόσκληση του βασικού μελετητή για διαπραγμάτευση, με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με ανάρτηση σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής για δέκα ημέρες.
- η. την με αρ. πρωτ. **5829/14-02-2023** σύμβαση κατασκευής του έργου του Θέματος

Σε ενέργεια Σχετικού,

1.

Προσκαλείται

Ο οικονομικός φορέας **«Ταγρές Γ. Νικόλαος» με έδρα** Ιφιγένειας 5, ΤΚ 54352, βασικός μελετητής της μελέτης «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Δημοτικής Κοινότητας Ασβεστοχωρίου του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη- Εκτός ορίου οικισμού τμήματα» του ομώνυμου έργου, σε διαδικασία διαπραγμάτευσης προκειμένου να συναφθεί σύμβαση σύμφωνα με την Υ.Α. ΥΠΟΜΕ αρ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ466/10-09-2018 (ΦΕΚ 4203/Β/25-09-2018) κατ’ εφαρμογή του άρθρου 188 παρ. 6, σε συνδυασμό με το άρθρο 123 παρ. 3 του Ν. 4412/2016, ως Τεχνικός Σύμβουλος – Μελετητής κατά την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Δημοτικής Κοινότητας Ασβεστοχωρίου του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη- Εκτός ορίου οικισμού τμήματα»

Την Δευτέρα 03/04/2023 και ώρα 10:00π.μ. στην έδρα της Υπηρεσία μας (Φιλίππου 52 & Θερμοπυλών Πυλαία ΤΚ 55535), καταθέτοντας προσφορά σύμφωνα με το άρθρο 4 εδάφιο ΙΙ Παρ. 4 της ανωτέρω αναγραφόμενης Υπουργικής Αποφάσεως, η οποία θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 που αφορούν του λόγους αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ.1 και 2, την καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου 75 παρ.2 του Ν.4412/16, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και οικονομική προσφορά. Η αμοιβή ορίζεται για τις δημόσιες συμβάσεις έργων κάτω των ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016 χαμηλότερη ή ίση με το 1,5% της αξίας της σύμβασης του έργου [732.380,20 + 175.771,25(ΦΠΑ 24%) = 908.151,45 €] και σε κάθε περίπτωση κάτω των ορίων των παρ. β και γ του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016.

2. καλείται ο **κα Μάγδα Αλεξίου** Ηλεκτρολόγος Μηχανικός της ΔΤΥ, ως αρμόδιος Υπάλληλος του Τμήματος Η/Μ έργων, να επιμεληθεί για την άμεση ανάρτηση της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου μέχρι την **03/04/2023**, ώστε να παραμείνει αναρτημένη για 10 ημέρες.

3. Ενημερώνεται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, κ. Κατσαπελίδης Δημήτρης προκείμενου να προσκαλέσει την επιτροπή σε συνεδρίαση ως ανωτέρω, **στις 03-04-2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00πμ.**

Συνημμένα: Η υπ. αριθμ. 84/2023 απόφαση της Ο.Ε

**Ο Προϊστάμενος
Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών**

Ιγνάτιος Χαραλαμπίδης
Πολτικός Μηχανικός με Α'β