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1. Αντικείμενο  

Το τεύχος της Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.) αφορά στους τεχνικούς συμβατικούς όρους (τεχνικά 
χαρακτηριστικά ποιότητας και συμπεριφοράς) που επιτρέπουν την περιγραφή εργασιών και υλικών, έτσι ώστε η 
εργασία και τα υλικά να εκπληρώνουν τον προβλεπόμενο από τις μελέτες σκοπό τους σύμφωνα με τους οποίους και 
σε συνδυασμό με τους όρους των υπολοίπων συμβατικών τευχών – ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις κατασκευές και 
εργασίες του έργου: «Συντηρήσεις Κτιρίων, Σχολείων και Αστικού Εξοπλισμού Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου 
2024.» 

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές περιλαμβάνουν γενικά τις μηχανικές, φυσικές και χημικές ιδιότητες, τις 
κατηγορίες και τα πρότυπα, τους όρους δοκιμής, ελέγχου και παραλαβής των εργασιών και των υλικών και των 
μερών που τις αποτελούν. Περιλαμβάνουν επίσης την τεχνική ή τις μεθόδους κατασκευής και όλες τις λοιπές 
απαιτήσεις τις οποίες η Υπηρεσία μπορεί να προδιαγράφει με γενικές και ειδικές διατάξεις όσον αφορά 
ολοκληρωμένες εργασίας και τα υλικά ή τα μέρη που τις αποτελούν. 

Βασικός σκοπός των Τεχνικών αυτών Προδιαγραφών είναι: η άρτια κατασκευή σύμφωνα με τους κανόνες της 
τέχνης, η απαιτούμενη και επιβαλλόμενη ασφάλεια εκτέλεσης των έργων και η προσαρμογή των συνθηκών της 
εκτέλεσης των έργων μέσα στα πιο πάνω όρια.  

Ρητά αναφέρεται ότι ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει όλα τα έργα και τις επί μέρους εργασίες με 
πεπειραμένους και ειδικευμένους τεχνίτες με χρήση των καταλληλότερων κατά περίπτωση μηχανικών μέσων και 
οχημάτων, με κάθε επιμέλεια και σύμφωνα με τους κανόνες της εμπειρίας και της τεχνικής επιστήμης, και ότι 
πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως προς όλους του όρους του τεύχους αυτού όσον αφορά την ποιότητα των υλικών 
και τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών. 

Στο παρόν τεύχος γίνεται αναφορά και περιγραφή των βασικών και συνήθων εργασιών που συναντώνται σε 
παρόμοιας φύσης έργα. Πιθανόν ορισμένες περιγραφόμενες εργασίες, υλικά, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες 
να μην συναντώνται στο συγκεκριμένο έργο, ή να διαφέρουν. Η αναγραφή τους στο παρόν τεύχος γίνεται για την 
περίπτωση που απαιτηθεί να γίνουν αλλαγές (κατά το στάδιο της κατασκευής του έργου) και να υιοθετηθούν 
κατασκευαστικές λύσεις και να γίνει χρήση υλικών που δεν προβλέπονται από την μελέτη, οπότε οι όροι αυτοί 
έχουν πλήρη εφαρμογή. Σε κάθε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των διαφόρων άρθρων, περιγραφών και τευχών της 
μελέτης, υπερισχύουν όσα περιγράφονται αναλυτικά στο περιγραφικό τιμολόγιο της μελέτης. 

 

2. Γενικοί Όροι 

Α) ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ: τεκμαίρεται ότι κάθε Διαγωνιζόμενος έχει εξετάσει όλα τα συμβατικά και λοιπά τεύχη 
της μελέτης του έργου, ότι έχει αντιληφθεί την έκταση και τον χαρακτήρα των εργασιών και ότι έχει λάβει υπόψη 
στην προσφορά του όλες τις απαιτούμενες ποσότητες, τα κόστη, τις δαπάνες, τους κινδύνους, τις υποχρεώσεις και 
απαιτήσεις που παρουσιάζονται άμεσα ή μπορούν να συνταχθούν έμμεσα από τα συμβατικά στοιχεία και οι τιμές 
του, στον Προϋπολογισμό Προσφοράς, θεωρείται ότι περιλαμβάνουν ό,τι απαιτείται για την κατασκευή, την 
συμπλήρωση και την συντήρηση του έργου σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. 

Σημειώνεται επίσης ότι, οι ελάχιστες απαιτήσεις του Εργοδότη για το σχεδιασμό του Έργου και τις συναφείς 
υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνονται στο σύνολο των Συμβατικών Τευχών. Αν ο Διαγωνιζόμενος 
διαπιστώσει απόκλιση συγκεκριμένου όρου του παρόντος και των υπολοίπων συμβατικών τευχών της μελέτης από 
την Νομοθεσία οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία πριν από την κατάθεση των Προσφορών, δια ειδικής 
επιστολής. στην αντίθετη περίπτωση: α. στερείται του δικαιώματος οποιασδήποτε οικονομικής αποζημίωσης β. στην 
περίπτωση που αναδειχθεί ο Ανάδοχος υποχρεούται επί πλέον να προβεί στην εκτέλεση όλων των απαιτούμενων 
εργασιών με αποτέλεσμα την εναρμόνιση του αποκλίνοντος όρου με την Νομοθεσία έστω κι αν τούτο συνεπάγεται 
οικονομική του επιβάρυνση, επειδή αυτή (αν υπάρχει) νοείται ότι περιλαμβάνεται στον εύλογο επιχειρηματικό 
κίνδυνο. 

Β) ΑΝΑΔΟΧΟΙ: Εφιστάται η προσοχή στους παρακάτω όρους: Ο Ανάδοχος με μόνη την υποβολή της Προσφοράς 
του αναγνωρίζει ότι οι αναφερόμενες στο παρόν τεύχος προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς για την 
εκτέλεση του έργου και ότι αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει από την εφαρμογή 
τους. Όλες οι δαπάνες για την εφαρμογή των όρων του παρόντος Τεύχους και των σχετικών και/ή αναφερόμενων 
κωδικών/προδιαγραφών/κανονισμών θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο ασχέτως αν γίνεται ρητή σχετική 
αναφορά τούτου ή όχι. Ο Ανάδοχος δεν θα επιβαρυνθεί τις δαπάνες για μία συγκεκριμένη δραστηριότητα μόνον αν 
γίνεται ρητή και αδιαμφισβήτητη αναφορά σε σχετικό άρθρο περί του αντιθέτου. 

Τεκμαίρεται ότι ο Ανάδοχος έχει εξετάσει την Διακήρυξη, την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.), τον 
Προϋπολογισμό και το Τιμολόγιο Μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και ότι έχει 
αντιληφθεί την έκταση και τον χαρακτήρα των εργασιών και ότι έχει λάβει υπόψη στην προσφορά του όλες τις 



 

 

απαιτούμενες ποσότητες, τα κόστη, τις δαπάνες, τους κινδύνους, τις υποχρεώσεις και απαιτήσεις πού 
παρουσιάζονται άμεσα ή μπορούν να συναχθούν έμμεσα από τα συμβατικά στοιχεία και οι τιμές του στον 
Προϋπολογισμό Προσφοράς θεωρείται ότι περιλαμβάνουν ότι απαιτείται για την κατασκευή, την συμπλήρωση και 
την συντήρηση του έργου σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. 

Η οργάνωση των Τεχνικών Προδιαγραφών σε Άρθρα και παραγράφους δεν θα περιορίζουν τον Ανάδοχο στον 
διαχωρισμό των εργασιών ή στον καθορισμό της έκτασης των εργασιών που θα εκτελεσθούν από το κάθε συνεργείο 
του. Ο Ανάδοχος και όλοι οι Υπεργολάβοι του θα λαμβάνουν υπόψη όλα τα άρθρα των προδιαγραφών και τα λοιπά 
στοιχεία της Μελέτης του έργου, και θα περιλαμβάνουν στην εργασία κάθε τι που μπορεί λογικά να συναχθεί από 
αυτά και είναι απαραίτητο για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος. 

Όλη η εργασία θα γίνει σύμφωνα με τα Σχέδια και τις Προδιαγραφές ώστε να ικανοποιεί απόλυτα την Επίβλεψη. 

Σε περίπτωση ασυμφωνίας στο περιεχόμενο ενός εκ των συμβατικών τευχών και των ισχυόντων κανονισμών και 
προδιαγραφών, θα εφαρμόζονται οι ισχύοντες κανονισμοί και προδιαγραφές καθώς και κάθε άλλη διάταξη που θα 
ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Περίληψης Διακήρυξης της Δημοπρασίας και ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να συμμορφωθεί χωρίς αντιρρήσεις και χωρίς να δικαιούται να προβάλει οποιαδήποτε απαίτηση για 
αποζημίωση από αυτήν την αιτία. Η δαπάνη κάθε εργασίας και αντιστοίχου υλικού που συνεπάγεται η ακριβής 
εφαρμογή των ανωτέρω, περιλαμβάνεται ανοιγμένη στις τιμές του Τιμολογίου Μελέτης (και Προσφοράς) του 
έργου. 

Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει και να τηρεί τις υποχρεώσεις του (χωρίς ιδιαίτερη 
αποζημίωση), που επιτάσσουν οι κάτωθι όροι: 

Α) Τα απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) έργων τεχνικών υποδομών ή κτιριακών 
έργων, θα διοχετευθούν απαραίτητα με ευθύνη του αναδόχου σε πιστοποιημένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης 
ΑΕΚΚ σύμφωνα με, την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ Β’ 1312/24-8-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)», την εγκύκλιο 
4834/25.1.13 του ΥΠΕΚΑ, τον Ν. 2939/2001 όπως τροποποιήθηκε από τους νόμους Ν.3854/2010 &Ν.4496/2017 
και ισχύει, τον Ν.4042/2012 και γενικότερα την ισχύουσα σχετική νομοθεσία. 

Επισημαίνεται ότι, ο ανάδοχος (ως διαχειριστής) θα προσκομίσει στην υπηρεσία πριν την εκτέλεση των εργασιών 
εκσκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων κ.λ.π., επικυρωμένο αντίγραφο σύμβασης με εγκεκριμένο σύστημα 
εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ, σύμφωνα με την σχετική ισχύουσα νομοθεσία. Επιπλέον θα πρέπει να διαθέτει 
άδεια συλλογής/μεταφοράς των ΑΕΚΚ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 (παρ. 1) της υπ’ αριθμ. 
50910/2727/2003 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ. Γ  ́ άρθρο 10, ΚΥΑ 36259/1757/Ε103). Μετά από την 
αποπεράτωση των εργασιών διαχείρισης των ΑΕΚΚ, ο ανάδοχος (ως διαχειριστής) οφείλει να καταθέσει, στην 
επιβλέπουσα υπηρεσία, βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων από εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, 
όπως προβλέπεται στο ΦΕΚ.Β, άρθρο7, §3., ΚΥΑ 36259/1757/Ε103. Στον ανάδοχο θα καταβάλλεται η πραγματική 
δαπάνη/κόστος υποδοχής των προς απόρριψη προϊόντων, σύμφωνα με τα νόμιμα αποδεικτικά πληρωμής για την 
εκτέλεση των εργασιών από το συμβαλλόμενο πιστοποιημένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ. 

Επιπρόσθετα, σε συνεννόηση με την επιβλέπουσα το έργο υπηρεσία, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος σε θέματα 
εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), να εφαρμόζει το 
Π.Δ.117/04 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Π.Δ. 15/2016, Απόφαση 133480 (ΦΕΚ 2711/2011)), χωρίς ιδιαίτερη 
αποζημίωση. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα περιγράφονται στο άρθρο 82 του Ν.4412/2016 - Πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Τα χρήσιμα υλικά που θα προκύπτουν από τις εργασίες 
εκσκαφών, καθαιρέσεων/αποξηλώσεων, κατασκευών, ανήκουν στον Δήμο και εφ’ όσον δεν επαναχρησιμοποιηθούν 
στο ίδιο το έργο, θα μεταφέρονται από τον ανάδοχο σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία, χωρίς ιδιαίτερη 
αποζημίωση. 

Β) Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων έργων όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, όπως το Ν.4412/2016 (ΥΕΚ 147Α/8.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», τις συμπληρωματικές διατάξεις και εγκυκλίους που είναι 
σε ισχύ, όσων άρθρων του Ν.3669/2008 παραμένουν εν ισχύ και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, 
Απόφαση, Εγκύκλιος κ.λ.π) που διέπει την εκτέλεση αντίστοιχης φύσεως έργου, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά. 
Επιπροσθέτως, η εκτέλεση του έργου θα εφαρμόζονται οι αντίστοιχες ισχύουσες, ως προς το είδος του 
εκτελούμενου έργου Τεχνικές Προδιαγραφές, των Υπουργείων Εσωτερικών, Υποδομών, Μεταφορών, (τ) 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και οι αναφερόμενες στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) και στα λοιπά τεύχη της μελέτης 



 

 

Γ) i) Θα πρέπει να ακολουθούνται από τον ανάδοχο όλοι οι όροι και οι περιορισμοί των σχετικών αδειών και 
εγκρίσεων που συνοδεύουν την μελέτη του εν λόγω έργου. Επιπρόσθετα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί 
σε κάθε πιθανή έκδοση, ενημέρωση ή/και επικαιροποίηση κάθε επιπλέον απαιτούμενης άδειας/έγκρισης από 
διαφόρους φορείς, στο πλαίσιο της εκτέλεσης του εν λόγω έργου. 

ii) Ο ανάδοχος αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται για την έρευνα και λήψη όλων των 
απαιτούμενων στοιχείων/σχεδίων για κάθε δίκτυο αγωγών ή καλωδίων που διέρχεται από την περιοχή του έργου, 
αλλά και στην έκδοση κάθε απαιτούμενης άδειας από διάφορους αρμόδιους φορείς (λ.χ. ΟΣΕ, ΔΕΗ, Ύδρευση, 
Αποχέτευση, Φυσικό Αέριο, κ.λ.π.), καθώς και στην αποκάλυψη και ακριβή προσδιορισμό τούτων πριν από την 
έναρξη οποιασδήποτε εργασίας σύμφωνα με τις οδηγίες ή/και την παρουσία τεχνικού υπαλλήλου του αρμόδιου 
φορέα, όπως και στη μετέπειτα προστασία των προς αποφυγή ζημιών, η αποκατάσταση ή η αποζημίωση των οποίων 
θα βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Οι σχετικές διαταγές και εντολές που θα απευθυνθούν ή κοινοποιηθούν στον 
ανάδοχο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου από κάθε εμπλεκόμενο φορέα κατά τη διάρκεια κατασκευής του 
έργου, θα πρέπει υποχρεωτικά να ανακοινώνονται χωρίς καθυστέρηση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου. 

 

3. Εφαρμοστέες Προδιαγραφές Υλικών και Εργασίας 

Στο παρόν έργο, σύμφωνα με την με αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17.7.2012 (ΦΕΚ 2221/Β’ 30.07.2012) Απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με θέμα: «Έγκριση 
τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα 
Δημόσια Έργα», έχουν πλήρη και υποχρεωτική εφαρμογή οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) όπως αυτές 
ισχύουν κάθε φορά. Επίσης, η με αριθμό Δ22/4193/19 (ΦΕΚ 4607 Β/13-12-2019) Απόφαση του Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών: Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική 
εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες, με ισχύ από 01.03.2021. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.1), η με αριθμό 
367126/22 (ΦΕΚ 6366 Β/15-12-2022) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών: Έγκριση εκατόν 
πενήντα τεσσάρων (154) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια 
Έργα και Μελέτες, με ισχύ από 15.03.2023. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.2) καθώς και η με αριθμό 244140/23 (ΦΕΚ 5115 
Β/17-8-2023) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών: Έγκριση ογδόντα (80) Ελληνικών Τεχνικών 
Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες, με ισχύ από 17.11.2023. 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.3) 

Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) είναι πλήρως εναρμονισμένες με τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Πρότυπα, 
τα οποία είναι κάθε φορά σε ισχύ, έτσι ώστε να διευκολύνεται η επίτευξη του στόχου της ενιαίας Ευρωπαϊκής 
Αγοράς στον τομέα των Δομικών Έργων. Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) παραπέμπουν σε Διεθνή 
και Ευρωπαϊκά Πρότυπα κατά συστηματικό τρόπο, ο οποίος διασφαλίζει τη χρήση της εκάστοτε ισχύουσας έκδοσης 
αυτών των Προτύπων Οι τίτλοι των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) που αφορούν στο έργο αυτό, 
περιέχονται στο Τιμολόγιο της μελέτης. 

Αναφορικά με όσα από τα εθνικά κανονιστικά κείμενα αντίκεινται στις εγκρινόμενες με την παρούσα Ελληνικές 
Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), παύουν να ισχύουν από την ημερομηνία εφαρμογής των ΕΤΕΠ και όπως έχει 
τροποποιηθεί σύμφωνα με τις Εγκύκλιους. 

Για οποιοδήποτε υλικό, τρόπο εκτέλεσης εργασιών, ποιοτικό έλεγχο (διαδικασίες / μεθόδους / δοκιμές, 
δειγματοληψίες κλπ) που προβλέπονται στο έργο και δεν καλύπτονται από τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές 
(ΕΤΕΠ), τους κανονισμούς / προδιαγραφές / κώδικες από τα άρθρα της ΕΣΥ και τα λοιπά συμβατικά τεύχη, θα 
εφαρμόζονται τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα» (ΕΠ) που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης 
(CEN) ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτρονικής Τυποποίησης (CENELEC) ως «Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN» ή 
ως «Κείμενα εναρμόνισης (HD) σύμφωνα με τους κοινούς κανόνες των οργανισμών αυτών. 

Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω και κατά σειράν ισχύος θα εφαρμόζονται: 

α. Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές ήτοι εκείνες που έχουν εκπονηθεί με διαδικασία αναγνωρισμένη από τα κράτη 
- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την εξασφάλιση της ενιαίας εφαρμογής σε όλα τα κράτη - μέλη και έχουν 
δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

β. Οι «Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκές τεχνικές εκτιμήσεις της καταλληλότητας ενός 
προϊόντος για χρήση, με γνώμονα την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων για τις κατασκευές με βάση τα εγγενή 
χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους τιθέμενους όρους εφαρμογής και χρήσης του. Τέτοιες (ΕΤΕ) χορηγούνται 
από τον οργανισμό που είναι αναγνωρισμένος για τον σκοπό αυτό από το εκάστοτε κράτος - μέλος. 

Γ. Συμπληρωματικά προς τα παραπάνω, θα εφαρμόζονται οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ (Ελληνικού Οργανισμού 
Τυποποίησης) και σε συμπλήρωση αυτών οι Προδιαγραφές ISO (International Standards Organization), οι 
Γερμανικοί Κανονισμοί (DIN) και οι Αμερικανικές Προδιαγραφές (A.S.T.M και A.A.S.H.O). 



 

 

Όπου δεν αναφέρονται Ελληνικά Εθνικά Πρότυπα, τα υλικά και η εργασία θα είναι σύμφωνα με αποδεκτά 
Ευρωπαϊκά πρότυπα της εγκρίσεως του Επιβλέποντα και ο Ανάδοχος κατά την υποβολή των δειγμάτων των υλικών 
θα συνυποβάλλει και το κείμενο του σχετικού προτύπου μεταφρασμένο στην Ελληνική γλώσσα. 

 

4. Υποχρεώσεις Διαγωνιζομένων και Αναδόχου 

Εφιστάται η προσοχή στους παρακάτω όρους: 

Με την επιφύλαξη ισχύος των όρων της § 3 ο Ανάδοχος θα καθορίζει με λεπτομέρεια, για κάθε επί μέρους εργασία 
όλες τις εφαρμοστέες προδιαγραφές. Τούτο θα γίνεται έγκαιρα και σε κάθε περίπτωση πριν την εκτέλεση της κάθε 
εργασίας. Ο Ανάδοχος με μόνη την υποβολή της Προσφοράς του αναγνωρίζει ότι οι προαναφερθείσες προδιαγραφές 
είναι κατάλληλες και επαρκείς για την εκτέλεση του έργου και ότι αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή 
συνέπεια που απορρέει από την εφαρμογή τους. 

 

5. Δαπάνες Αναδόχου 

Όλες οι δαπάνες που απαιτούνται για την πλήρη εφαρμογή των όρων του παρόντος τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών 
Εργασιών και των σχετικών και/ή αναφερομένων κωδίκων / προδιαγραφών / κανονισμών κλπ. βαρύνουν 
αποκλειστικά τον Ανάδοχο ασχέτως αν γίνεται ρητή σχετική αναφορά τούτου ή όχι. Ο Ανάδοχος δεν θα επιβαρυνθεί 
τις δαπάνες για μία συγκεκριμένη δραστηριότητα μόνον αν γίνεται ρητή και αδιαμφισβήτητη αναφορά σε σχετικό 
άρθρο περί του αντιθέτου. 

Περιλαμβανόμενες δαπάνες: 

Στις τιμές μονάδας όλων των εργασιών περιλαμβάνεται «κάθε δαπάνη», έστω και εάν δεν κατονομάζεται ρητά, αλλά 
είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε εργασίας. 

Σύμφωνα με το παραπάνω εδάφιο, μνημονεύονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, για απλή διευκρίνιση του όρου 
«κάθε δαπάνη», οι ακόλουθες δαπάνες, οι οποίες σε κάθε περίπτωση περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδος όλων των 
εργασιών, εκτός εάν γίνεται ρητή αναφορά περί του αντιθέτου στις επί μέρους εργασίες. 

Οι δαπάνες στα υλικά και τον εξοπλισμό από φόρους, τέλη, δασμούς, ειδικούς φόρους, κρατήσεις και οποιεσδήποτε 
άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις που θα ισχύουν κατά τη δημοπράτηση και εκτέλεση του έργου. 

Οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης ή/και αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας και 
προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των υλικών, κυρίων και βοηθητικών ενσωματωμένων και μη, που είναι αναγκαία για 
την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, με όλες τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, χαμένους χρόνους μεταφορικών 
μέσων / προσωπικού και άλλων μηχανικών μέσων, εξοπλισμού και προσωπικού λοιπών εργασιών που καθυστερούν 
από τις εργασίες και λοιπές καθυστερήσεις φορτοεκφόρτωσης και μεταφορών. Επίσης περιλαμβάνονται οι κάθε 
είδους μετακινήσεις, φορτοεκφορτώσεις, μεταφορές, απώλειες χρόνου κλπ. κάθε είδους μεταφορικών και λοιπών 
μέσων, εξοπλισμού και προσωπικού, μέχρι και την πλήρη ενσωμάτωση (ή/και χρήση τους) ή/και μεταφοράς, 
σύμφωνα με τα παραπάνω, των περισσευμάτων ή/και ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών 
στους κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη και των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών 
περιορισμών, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου. 

Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεων και όλων των λοιπών σχετικών επιβαρύνσεων που 
προβλέπονται από την ισχύουσα Νομοθεσία, του κάθε είδους επιστημονικού και διευθύνοντος το έργο προσωπικού, 
του ειδικευμένου ή όχι προσωπικού των γραφείων, εργοταξίων, μηχανημάτων, συνεργείων κτλ., ημεδαπού ή 
αλλοδαπού, εργαζόμενου στον τόπο του έργου ή άλλου (εντός και εκτός Ελλάδος). 

Οι δαπάνες κινητοποίησης του Αναδόχου, εξεύρεσης (ενοικίαση ή αγορά), κατασκευής, οργάνωσης, διαρρύθμισης 
κτλ. Των εργοταξιακών χώρων, των εγκαταστάσεων σ' αυτούς, των παροχών νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, 
τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, των σχετικών συνδέσεων, των εγκαταστάσεων γραφείων του Αναδόχου, σύμφωνα 
με τους όρους δημοπράτησης. 

Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς και οι δαπάνες 
απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών μετά την περαίωση του έργου και η αποκατάσταση του χώρου σε βαθμό 
αποδεκτό από τον Εργοδότη. 

Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση εργοταξιακού εργαστηρίου και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών 
τόσο στο εργοταξιακό εργαστήριο όσο και σε άλλα εργαστήρια, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στους όρους 
δημοπράτησης. 

Οι δαπάνες πλήρους κατασκευής εγκατάστασης(εων) προκατασκευασμένων στοιχείων, που κατασκευάζονται στο 
εργοτάξιο ή αλλού, περιλαμβανομένων και των δαπανών εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, κατασκευής 
κτιριακών και λοιπών έργων, εξοπλισμού, υλικών, μηχανημάτων, εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας των 
εγκαταστάσεων κλπ., όπως επίσης περιλαμβανομένων και των δαπανών φορτοεκφορτώσεων και μεταφορών των 



 

 

προκατασκευασμένων στοιχείων μέχρι τη θέση της τελικής ενσωμάτωσής τους στο έργο, περιλαμβανομένων επίσης 
των δαπανών απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών και αποκατάστασης του χώρου σε 
βαθμό αποδεκτό από τον Εργοδότη, για την περίπτωση που οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας 
του Δημοσίου ή σε χώρους για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για 
την κατασκευή 

Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργασιακή, μεταφορών, μηχανημάτων, προσωπικού, εγκαταστάσεων κλπ.) 
καθώς και για τυχόν άλλες ασφαλίσεις που αναφέρονται ιδιαίτερα στους όρους δημοπράτησης του έργου. 

Οι δαπάνες τήρησης των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής που αφορούν τις εγκαταστάσεις και το προσωπικό του 
εργοταξίου, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και τα οριζόμενα στο Φάκελο Υγιεινής και Ασφάλειας του 
έργου. 

Οι δαπάνες διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικών ελέγχων, όπως αυτά καθορίζονται στην παρούσα ΓΣΥ, στην ΕΣΥ, 
στους λοιπούς όρους δημοπράτησης και στο Πρόγραμμα Ποιότητας του έργου, όπως αυτό καθορίζεται από την 
ισχύουσα Νομοθεσία. Επισημαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, περιλαμβάνονται και τυχόν κάθε 
είδους "δοκιμαστικά τμήματα" που προβλέπονται στους όρους δημοπράτησης (με τις μετρήσεις, δοκιμές, αξία 
υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κλπ.). 

Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας των μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού που απαιτούνται για 
την εκτέλεση του έργου, μέσα στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά, η συναρμολόγηση, η 
αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άμεση 
αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για τη διατήρηση του χρονοδιαγράμματος), οι ημεραργίες για 
οποιαδήποτε αιτία, η απομάκρυνση αυτών μαζί με την τυχόν απαιτούμενη διάλυση μετά το τέλος των εργασιών, οι 
άγονες μετακινήσεις, τα απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κλπ. Οι εν λόγω δαπάνες αφορούν τόσο τα 
μηχανήματα που θα χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των έργων, όσο και τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται επί 
τόπου των έργων, έτοιμα για λειτουργία (έστω και αν δεν χρησιμοποιούνται), για την αντικατάσταση άλλων 
μηχανημάτων σε περίπτωση βλάβης, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

Οι δαπάνες καθυστερήσεων, μειωμένης απόδοσης και μετακινήσεων μηχανημάτων και προσωπικού εκτέλεσης των 
έργων, με μεθοδολογία χαμηλής παραγωγικότητας, λόγω των συναντωμένων εμποδίων στο χώρο του έργου, όπως 
αρχαιολογικών ευρημάτων, δικτύων Ο.Κ.Ω. κτλ. και των παρεμβάσεων των αρμοδίων για τα εμπόδια αυτά φορέων 
(ΔΕ.ΚΟ., Δ.Ε.Η., Ο.Σ.Ε., ΟΤΕ, Δημόσιες Επιχειρήσεις / Εταιρείες Ύδρευσης - Αποχέτευσης κτλ.), καθώς και λόγω 
της κατασκευής των έργων κατά φάσεις από τη συνάντηση των παραπάνω εμποδίων και των συνεπαγόμενων 
δυσχερειών που θα προκύψουν από τη διατήρηση της υπάρχουσας κυκλοφορίας πεζών, οχημάτων και λοιπών 
μέσων μετακίνησης του κοινού γενικά. 

Η δαπάνη σύνταξης και υποβολής ακριβών και λεπτομερειακών σχεδίων του έργου όπου απαιτείται «εκ 
κατασκευής» ή «όπως κατασκευάσθηκε» ("As built" Drawings) για όλες τις κατασκευές και τις λοιπές συνθήκες που 
διαμορφώθηκαν στο έργο, καθώς επίσης και για τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό. 

Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων, διευθετήσεων και λοιπών κατασκευών, για την αντιμετώπιση όλων των 
επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών 

Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Εργοδότη 
και τους ισχύοντες κανονισμούς δημοσιότητας 

Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και απαλλαγμένου από 
ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κτλ. και η απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών, του χώρου 
καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εμπόδια. 

Οι δαπάνες για δικαιώματα χρησιμοποίησης κατοχυρωμένων μεθόδων, ευρεσιτεχνιών, εφευρέσεων κλπ., για την 
έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

Οι δαπάνες για την πρόληψη αλλά και την αποκατάσταση ζημιών κτιρίων ή λοιπών έργων και εγκαταστάσεων, που 
οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

Οι δαπάνες μίσθωσης ή αγοράς εδαφικής λωρίδας, κατασκευής και συντήρησης των κάθε είδους εργοταξιακών 
οδών, καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης / αδειοδότησης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση προϊόντων 
εκσκαφής και άλλων περισσευμάτων κλπ. 

Οι δαπάνες των πάσης φύσεως μελετών και ερευνών, των οποίων η εκτέλεση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα 
συμβατικά τεύχη, γίνεται από τον Ανάδοχο. 

Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συμπληρωματικών μέτρων ασφάλειας για τη μη παρακώλυση της 
ομαλής κυκλοφορίας πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων διακίνησης του κοινού γενικά, όπως π.χ. : 

Οι δαπάνες των προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους μικρότερου των 5,0 m. που τυχόν θα απαιτηθούν για 
την αποκατάσταση της κυκλοφορίας των οχημάτων και πεζών, εφόσον δεν είναι δυνατόν, σύμφωνα με τις αρμόδιες 



 

 

Αρχές ή /και τον Εργοδότη, να γίνει εκτροπή της κυκλοφορίας σε άλλες διαδρομές και εφόσον επιτρέπεται η 
κατασκευή τέτοιων ορυγμάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των όρων δημοπράτησης. 

Οι δαπάνες των εργασιών που θα εξασφαλίζουν, κατά τα ισχύοντα και τις υποδείξεις του Εργοδότη, την 
απρόσκοπτη και ακίνδυνη κυκλοφορία πεζών και οχημάτων και αμαξοστοιχιών στον ευρύτερο γειτονικό χώρο του 
εργοταξίου και όπου αυτό απαιτηθεί, δηλαδή η τοποθέτηση περίφραξης, η καθημερινή κάλυψη των ορυγμάτων, η 
ικανή αντιστήριξη των πρανών των ορυγμάτων, ώστε να παρέχουν ασφάλεια των διακινουμένων, η ενημέρωση του 
κοινού, η σήμανση, σηματοδότηση και εξασφάλιση κάθε επικίνδυνου χώρου, οι δαπάνες διευθέτησης και 
αποκατάστασης της κυκλοφορίας κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των ανωτέρω εγκαταστάσεων 
μετά την περαίωση των εργασιών. 

Οι δαπάνες για τη δημιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα διάφορα τμήματα του έργου, για την 
κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε 
στάδιο εργασιών, περιλαμβανομένων και των δαπανών για την αποξήλωση και απομάκρυνσή τους. 

Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας όσων δικτύων Ο.Κ.Ω. διέρχονται από τον χώρο ή 
επηρεάζονται από τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς και οι δαπάνες για άρση τυχόν προβλημάτων από την 
εκτέλεση των εργασιών, την αποκλειστική ευθύνη των οποίων θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι 
περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου. 

Οι κάθε είδους δαπάνες ανίχνευσης, εντοπισμού καθώς και οι σχετικές μελέτες αντιμετώπισης των εμποδίων που θα 
συναντηθούν στο χώρο εκτέλεσης του έργου, όπως αρχαιολογικά ευρήματα, θεμέλια, υδάτινοι ορίζοντες, δίκτυα 
Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.) κτλ. 

Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων τεχνικών έργων και λοιπών 
εγκαταστάσεων που θα απαντηθούν στο χώρο του έργου, η λήψη επιμετρητικών στοιχείων και η σύνταξη των 
επιμετρητικών σχεδίων και των επιμετρήσεων. 

Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κτλ. των εντοπιζόμενων με τις διερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση εργασιών 
δικτύων Ο.Κ.Ω., καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των σχετικών αδειών και οι εργασίες που αφορούν τους 
Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας ή άλλους συναρμόδιους φορείς. 

Οι δαπάνες προεργασίας παλαιών ή νέων επιφανειών για τις οποιεσδήποτε ασφαλτικές επιστρώσεις επ' αυτών, όπως 
π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, άρση και μεταφορά των προϊόντων που παράγονται από τις παραπάνω εργασίες κτλ. 

Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων φρεατίων αγωγών ή τεχνικών έργων, για τη 
σύνδεση αγωγών που συμβάλλουν σ' αυτά. 

Οι δαπάνες των μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και την 
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου. 

Στις τιμές μονάδας δεν συμπεριλαμβάνεται το ποσοστό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) και για Όφελος (Ο.Ε.) του 
Αναδόχου. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των τιμολογίων εισπράξεων του Αναδόχου βαρύνει τον 
Κύριο του Έργου. 

 

6. Παραλαβή Υλικών με Ζύγιση 

Για την παραλαβή υλικών που γίνεται με ζύγιση, εφόσον στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνεται εκτέλεση 
τέτοιων εργασιών (χυτοσιδηρά είδη, σιδηρά είδη κλπ) ο Ανάδοχος θα φροντίζει να εκδίδει τριπλότυπο ζύγισης και 
παραλαβής στο οποίο θα αναγράφεται: 

Το είδος του υλικού (χυτοσιδηρά υλικά κλπ) 

Οι διαστάσεις καρότσας αυτοκινήτου 

Ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου 

Η θέση λήψης 

Η θέση απόθεσης 

Η ώρα φόρτωσης 

Η ώρα και η θέση εκφόρτωσης 

Το καθαρό βάρος, και 

Το απόβαρο αυτοκινήτου κλπ. 

Το παραπάνω τριπλότυπο θα υπογράφεται, κατά την εκφόρτωση στο έργο, από τον ή τους υπαλλήλους της 
Υπηρεσίας και τον Ανάδοχο ή τον αντιπρόσωπό του. Κάθε φορτίο αυτοκινήτου πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται 
από το παραπάνω δελτίο ζύγισής του. 



 

 

 

7. Ποιότητα και Έλεγχος Υλικών και Εργασιών 

ΥΛΙΚΑ: Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στις διάφορες εργασίες πρέπει να είναι "πρώτης διαλογής" ασχέτως 
αν αναφέρεται ή όχι αυτό στο Τιμολόγιο. Με την έκφραση αυτή εννοείται ότι τα υλικά που θα προσκομισθούν για 
το έργο θα είναι τα καλύτερα προϊόντα της αντίστοιχης εργοστασιακής παραγωγής, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, 
κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές αυτές καθώς και στις 
ειδικές έγγραφες διευκρινιστικές εντολές της Υπηρεσίας, όσον αφορά τις διαστάσεις, το σχήμα, το χρωματισμό, την 
τελική επεξεργασία και τέλος την εμφάνιση τους. 

Σα υλικά θα προσκομίζονται επί τόπου του έργου συσκευασμένα υπό τις συνθήκες κυκλοφορίας τους στην αγορά 
και θα συνοδεύονται με αντίστοιχα πιστοποιητικά ποιότητας. Όσον αφορά τον τρόπο χρήσεων των υλικών πρέπει να 
τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής, εκτός αν άλλως ήθελε διαταχθεί από την Υπηρεσία. Για 
όλα τα υλικά που ενσωματώνονται στο έργο, ο Ανάδοχος, πριν από οποιαδήποτε σχετική παραγγελία, θα 
προσκομίσει δείγματα τους για έλεγχο και διαπίστωση από την Υπηρεσία αν είναι σύμφωνα με τις Ελληνικές 
Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) και το Περιγραφικό Τιμολόγιο της Μελέτης. Σα παραπάνω δείγματα θα 
φυλάσσονται από την Υπηρεσία σε κατάλληλους χώρους που θα παρέχονται από τον Ανάδοχο, για σύγκριση με τα 
υλικά που θα προσκομισθούν και θα χρησιμοποιηθούν τελικά στο έργο και τα οποία δε θα υστερούν καθόλου των 
αντίστοιχων εγκριθέντων δειγμάτων. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα περάσουν από εργαστηριακούς 
ελέγχους, προκειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες τους, όπως αυτά 
περιγράφονται παρακάτω. 

Η αποθήκευση των υλικών θα γίνεται γενικά σε σημεία και με τέτοιο τρόπο ώστε να μην εμποδίζεται η ομαλή ροή 
της εκτέλεσης των εργασιών, δεν επιτρέπεται δε σε καμία περίπτωση, η εναπόθεση υλικών σε κοινόχρηστους 
χώρους εκτός εάν με φροντίδα του αναδόχου χορηγηθούν οι σχετικές άδειες από τις αρμόδιες αρχές. Η αποθήκευση 
των ευπαθών υλικών θα γίνεται σε χώρους και σε συνθήκες που θα πληρούν τις σχετικές ειδικές προδιαγραφές των 
προμηθευτών του κάθε είδους. 

Για τα ειδικά υλικά που καλύπτονται από εργοστασιακές εγγυήσεις, αποτελεί βασική υποχρέωση του αναδόχου, να 
καταθέσει στην Υπηρεσία πλήρη τεκμηρίωση των ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών των υλικών που επιλέγονται, με 
έγγραφα πιστοποίησης (μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα) από ημεδαπά ή αλλοδαπά επίσημα αναγνωρισμένα 
εργαστήρια και οργανισμούς, από τα οποία θα αποδεικνύονται οι ιδιότητές τους και θα προκύπτει η καταλληλότητά 
τους για τη συγκεκριμένη χρήση, καθώς και τα ανάλογα έγγραφα εμπορίας και διακίνησης όπου θα αναγράφεται η 
ποιότητά τους, οπότε και θα επιτρέπεται η εισαγωγή τους στο εργοτάξιο, προκειμένου να ενσωματωθούν στο έργο 

Διευκρινίζεται ότι όπου στα τεύχη ή σχέδια της παρούσας μελέτης αναγράφεται τυχόν συγκεκριμένος ή ενδεικτικός 
τύπος υλικού, συσκευής ή μηχανήματος τονίζεται ρητά ότι η ακριβής έννοια του συγκεκριμένου ή ενδεικτικού 
τύπου δεν προϋποθέτει την προτίμηση του αναφερομένου Οίκου, αλλά αναφέρεται σε υλικά συσκευές ή 
μηχανήματα τουλάχιστον παρεμφερή ή ισοδύναμα, της ίδιας ποιότητας, τεχνικών προδιαγραφών και 
χαρακτηριστικών ή καλύτερων. Διευκρινίζεται επίσης ότι τα ενσωματωμένα στο έργο υλικά θα πρέπει να είναι 
πιστοποιημένα κατά ISO και να έχουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης - CE - προς τις τεχνικές προδιαγραφές, από 
αναγνωρισμένο οργανισμό πιστοποίησης. Επίσης θα πρέπει να προσκομίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές τους και η 
επωνυμία και το τηλέφωνο του αντιπροσώπου ή προμηθευτή τους. 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Όλες οι εργασίες που προβλέπονται στο έργο θα εκτελεσθούν σύμφωνα με όσα ορίζονται στις 
προδιαγραφές αυτές, τους κανόνες της τέχνης, τις ειδικές έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας και τις προφορικές 
διευκρινήσεις και οδηγίες της επίβλεψης του έργου, μπορεί δε να περάσουν από εργαστηριακούς ελέγχους σύμφωνα 
με τους ίδιους κανονισμούς και όρους που ισχύουν για τα υλικά. 

Η Υπηρεσία μπορεί να απορρίπτει κάθε εργασία κακότεχνη ή μη σύμφωνη προς τα παραπάνω και να επιβάλλει την 
άμεση αποσύνθεση και ανακατασκευή της. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται αμέσως προς τις 
εντολές της Υπηρεσίας και να απομακρύνει από το εργοτάξιο όλα τα άχρηστα υλικά που θα προκύψουν από την 
αποσύνθεση, εκτός από τα χρήσιμα που μπορεί να τα χρησιμοποιήσει στο έργο μόνο μετά από έγγραφη έγκριση της 
Υπηρεσίας. 

Σχετικά με τα συναντώμενα εμπόδια στο χώρο του έργου, π.χ. αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα ΟΚΩ κτλ., ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις διατάξεις και εντολές των αρμοδίων φορέων. Ο Ανάδοχος πρέπει να κρατά 
ελεύθερους τους δρόμους και τις λοιπές κυκλοφοριακές προσβάσεις που είναι αναγκαίες για τη διατήρηση της ροής 
της κυκλοφορίας. Η πρόσβαση σε εγκαταστάσεις των ΟΚΩ, σε εγκαταστάσεις απόρριψης απορριμμάτων, σε 
εγκαταστάσεις της πυροσβεστικής, κτλ. πρέπει να παραμένει κατά το δυνατόν ανεμπόδιστη καθ’ όλη τη διάρκεια 



 

 

κατασκευής του έργου και θα καταβάλλεται κάθε προσπάθεια από τον Ανάδοχο για την ελαχιστοποίηση των 
σχετικών οχλήσεων. Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια των εργασιών, ανευρεθούν επικίνδυνα υλικά, π.χ. στο 
έδαφος, στους υδάτινους πόρους ή σε δομικά στοιχεία και κατασκευές, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει τον 
Εργοδότη χωρίς καθυστέρηση. Σε περίπτωση άμεσου κινδύνου ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει άμεσα όλα τα 
αναγκαία μέτρα ασφαλείας. Τυχόν αναγκαία πρόσθετα μέτρα θα συμφωνηθούν από κοινού μεταξύ Εργοδότη και 
Αναδόχου. Οι δαπάνες για τα ληφθέντα άμεσα μέτρα και τα τυχόν πρόσθετα πληρώνονται πρόσθετα στον Ανάδοχο. 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ: Οι δειγματοληψίες, δοκιμασίες και έλεγχοι οποιουδήποτε υλικού ή εργασιών θα γίνονται με 
δαπάνες και φροντίδα του Αναδόχου, σύμφωνα με την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, όποτε αυτή το θεωρεί 
αναγκαίο και απαραίτητο, μετά από σχετική έγγραφη εντολή της προς τον ανάδοχο. Ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να συμμορφώνεται αμέσως και πλήρως προς τις εντολές της Υπηρεσίας και να προσκομίζει τα 
επίσημα πιστοποιητικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων. 

Οι εργαστηριακοί έλεγχοι θα γίνονται στα Κρατικά Εργαστήρια Δημοσίων Έργων (Κ.Ε.Δ.Ε.), στα εργαστήρια του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ή σε άλλα ανεγνωρισμένα από το Δημόσιο ιδιωτικά εργαστήρια μετά από 
σχετική έγκριση της Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να κατασκευάζει επαρκή δείγματα "εργασιών" επί 
τόπου του έργου στις κατάλληλες θέσεις - ώστε να λαμβάνονται οι τελικές αποφάσεις για την έγκριση τους - με 
δικές του δαπάνες. Η Υπηρεσία μπορεί να απαγορεύσει την χρησιμοποίηση υλικών ή την εκτέλεση εργασιών όποτε 
αυτή κρίνει ότι δεν είναι κατάλληλα ή σύμφωνα με τις παρούσες προδιαγραφές ή με νεώτερες διατάξεις περί 
ασφάλειας και υγιεινής. Στη περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα απομακρύνει αμέσως από το 
εργοτάξιο. 

Η μη διενέργεια ελέγχου ή η τυχόν μη έγκαιρη διάγνωση ελαττωμάτων ή και προσωρινή αποδοχή των υλικών που 
χρησιμοποιήθηκαν ή εργασιών που εκτελέσθηκαν, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο της υποχρέωσης του για την 
καθαίρεση και ανακατασκευή τμημάτων του έργου, οποιαδήποτε χρονική στιγμή διαπιστωθεί ότι έγινε χρήση 
ακατάλληλων υλικών ή μεθόδων κατασκευής. 

Όλες οι δαπάνες των δειγματοληψιών, των δοκιμών και ελέγχων οποιασδήποτε φύσης, είτε επί τόπου του έργου είτε 
στην έδρα οιουδήποτε εργαστηρίου κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου ή κατά την διαδικασία παραλαβής τους, 
βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο. 

Επίσης βαρύνουν τον Ανάδοχο όλες οι δαπάνες προμήθειας και απομάκρυνσης των υλικών που απορρίφθηκαν σαν 
ακατάλληλα, οι δαπάνες για την αποκάλυψη κρυμμένων μερών των διαφόρων τμημάτων των έτοιμων εργασιών 
καθώς και οι δαπάνες καθαίρεσης, αποσύνθεσης και ανακατασκευής έργων στα οποία διαπιστώθηκαν κακοτεχνίες ή 
η χρήση ακατάλληλων υλικών, και τέλος κάθε άλλη δαπάνη που προκαλείται άμεσα ή έμμεσα από την διαδικασία 
της δειγματοληψίας υλικών και εργασιών. 

 

8. Λοιπές Υποχρεώσεις 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Οι ποσότητες των υλικών που θα απαιτηθούν κατά την κατασκευή του έργου και 
την παραγγελία αυτών θα πρέπει να προμετρηθούν από τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει σε 
παραγγελίες των ποσοτήτων βασιζόμενος σε δικά του αποκλειστικά στοιχεία. 

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ: Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων 
μελετών είτε βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων με τη βοήθειά τους επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, 
λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των τυχόν οριζομένων ανοχών. 

Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την κρίση της, προκειμένου να επιβεβαιώσει 
την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του 
δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή 
του εν λόγω ελέγχου. Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της ποσότητας κάθε εργασίας, επιμετρούμενης ως 
ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί την τιμή μονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο 
Τιμολόγιο Προσφοράς του Αναδόχου. 

ΣΧΕΔΙΑ: Όπου απαιτηθεί, όλα τα σχέδια, σκίτσα, φωτογραφίες, εκτυπώσεις κλπ, ανήκουν αποκλειστικά στον 
Ιδιοκτήτη και θα του επιστραφούν με την συμπλήρωση του έργου. Ο Ανάδοχος θα προβεί σε δική του αποτύπωση. 
Ο Ανάδοχος θα κάνει κάθε τι το απαραίτητο για να την ορθή εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με το πνεύμα και το 
γράμμα των σχεδίων, είτε αυτό εμφανίζεται στα σχέδια, είτε όχι, υπό τον όρο ότι αυτό μπορεί να συναχθεί λογικά 
από αυτά. 



 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ: Ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν από την έναρξη εκτέλεσης οποιασδήποτε εργασίας 
να ελέγξει και επαληθεύσει όλες τις διαστάσεις και τα λοιπά τεχνικά στοιχεία της Μελέτης των σχετικών με την 
εργασία αυτή και να υποβάλει στον Επιβλέποντα, έγκαιρα και σε εύλογο χρονικά περιθώριο, μία φωτοτυπία ή μία 
σειρά φωτοτυπιών κατά περίπτωση, κατάλληλα υπογεγραμμένη από αυτόν ή από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό 
του για τον έλεγχο του κατασκευαστικού σχεδίου. Ο Επιβλέπων μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα θα ελέγξει το 
σχέδιο, τους στόχους του Έργου και την συμβατότητά του με τα Συμβατικά Τεύχη. Ο Ανάδοχος θα προβεί στις καθ΄ 
υπόδειξη του Επιβλέποντος αναγκαίες τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις προκειμένου να εκτελεσθεί η σχετική 
εργασία από τον Ανάδοχο. Με τον όρο "ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ" όπως χρησιμοποιείται στο παρόν Τεύχος, 
νοούνται και τα σχέδια των προμηθευτών καθώς και οι σχετικές έντυπες περιγραφές, κατάλογοι, πληροφοριακά 
φυλλάδια, αποτελέσματα επιδόσεων και δοκιμών, διαγράμματα καλωδιώσεων, πίνακες σιδηρού οπλισμού και όλες 
οι άλλες περιγραφές οι σχετικές με υλικά, εξαρτήματα, εξοπλισμούς και μεθόδους κατασκευής. 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην τήρηση Ημερολογίου του Έργου στο οποίο θα 
αναγράφονται καθημερινώς και αδιαλείπτως, σε ημερολογιακή βάση, οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες, οι 
εργασίες που εξετελέσθησαν, ο αριθμός του απασχολουμένου προσωπικού κατά συνεργείο και ειδικότητα, οι 
παρατηρήσεις και οι εντολές του Επιβλέποντος. Το ημερολόγιο θα είναι ηλεκτρονικό σε ελεύθερο λογισμικό 
ευρείας χρήσης σύμφωνα με το άρθρο 12 της ΕΣΥ. 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: Ο Ανάδοχος πέραν του χρονοδιαγράμματος που θα υποβάλει κατά την υπογραφή της 
σύμβασης, υποχρεούται να συντάξει σε άμεση συνεργασία με τον Επιβλέποντα, λεπτομερή χρονοδιαγράμματα των 
επί μέρους εργασιών ανά Δημοτική Ενότητα ή ομαδοποίηση εργασιών, την τήρηση των οποίων θα παρακολουθούν 
ανελλιπώς ο Εργοταξιάρχης και ο Επιβλέπων. 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: Ο Ανάδοχος υποχρεούται εφόσον του κοινοποιηθεί 
σχετικό έγγραφο από τον Επιβλέποντα να προβαίνει στην άμεση και δια παντός απομάκρυνση από το εργοτάξιο 
οποιουδήποτε μέλους του προσωπικού του που θα κριθεί από τον Επιβλέποντα ως ακατάλληλο, είτε από πλευράς 
τεχνικής κατάρτισης, είτε από πλευράς συμπεριφοράς. 

ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Με την έναρξη και κατά την υλοποίηση του έργου, ο Ανάδοχος πρέπει να τοποθετήσει 
με έξοδά του στο πλέον ευδιάκριτο σημείο του εργοταξίου προσωρινές πληροφοριακές πινακίδες σύμφωνα με την 
ΕΣΥ. Οι πληροφορίες, οι οποίες πρέπει να περιέχονται στην πινακίδα καθώς και ο τρόπος αναγραφής αυτών, θα 
δοθούν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή ατυχημάτων (απασχόληση ειδικευμένου προσωπικού, χρήση κράνους, 
προστατευτικά κιγκλιδώματα, προειδοποιητικές πινακίδες, απαγόρευση εισόδου ατόμων άσχετων με το Έργο κ.ά.) 
σύμφωνα με τις ισχύουσες Διατάξεις (ΠΔ 1073 της 16.9.81 "περί μέτρων ασφαλείας εις εργοτάξια", ΠΔ 778 της 
26.6.80 "περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών και ΠΔ της 14.3.1934 "περί 
υγιεινής και ασφαλείας των εργατών") και να τηρεί τις Διατάξεις αυτές καθ΄ όλη την διάρκεια του Έργου. 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΣ: Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει περίφραξη όπου απαιτείται και άλλα μέσα 
παρεμποδισμού της πρόσβασης σε όλες τις πλευρές του εργοταξίου, απαραίτητες για την προστασία των γειτονικών 
ιδιοκτησιών, ατόμων, οχημάτων κλπ. από βλάβη. Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει την προστασία του έργου, των 
υλικών του εξοπλισμού και την ασφάλεια του κοινού. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΡΓΟΥ: Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντάξει το μητρώο του 
έργου και να το υποβάλλει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία σύμφωνα με την απόφαση του ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕ με αριθμ. 
ΔΝΣγ/οικ38108/ΥΝ 466 (ΦΕΚ 1956/Β’/7.6.17). Οι δαπάνες σύνταξης και υποβολής του μητρώου του έργου 
περιλαμβάνονται, κατά ανοιγμένο τρόπο, στις υπόλοιπες δαπάνες εκτέλεσης των εργασιών και δεν καταβάλλεται 
ιδιαίτερη αμοιβή στον ανάδοχο για τη συγκεκριμένη εργασία. 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ: Ο Ανάδοχος θα συντάξει και παραδώσει στην Υπηρεσία ένα 
λεπτομερές και πλήρες «Εγχειρίδιο Επιθεώρησης και Συντήρησης» του έργου (των πάσης φύσεως κατασκευών, 
περιλαμβανομένου του εξοπλισμού κ.λ.π.), πληρότητας που θα πρέπει να ικανοποιεί πλήρως την επίβλεψη. Το 
Εγχειρίδιο αυτό θα περιλαμβάνει όλες τις οδηγίες και τους τρόπους εκτέλεσης μίας πλήρως ικανοποιητικής και 
αποτελεσματικής συντήρησης του έργου. 

α. Οδηγίες συντήρησης αναφερόμενες στις χρονικές περιόδους, υλικά, εξοπλισμό κ.λ.π. για κάθε στοιχείο της 
κατασκευής.  

β. Τεύχος οδηγιών για τις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους, που θα πρέπει να γίνονται περιοδικά στο μέλλον. 



 

 

γ. Τεύχος οδηγιών συντήρησης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων. 

 

9. Ασφάλεια - κακοτεχνίες 

Για κάθε περίπτωση που δεν καθορίζεται επακριβώς στα στοιχεία της εργολαβίας, ο ανάδοχος υποχρεούται όπως 
ζητά κάθε φορά εγκαίρως οδηγίες της Επίβλεψης προς τις διατάξεις της οποίας υποχρεούται να συμμορφωθεί 
απολύτως. Εάν κατά τη διάρκεια εκτελέσεως των έργων ή μετά ταύτη και μέχρι της προσωρινής παραλαβής, 
διαπιστωθούν ότι έχουν εκτελεστεί εργασίες πλημμελώς ή κακότεχνα ή όχι σύμφωνα προς τα εγκεκριμένα σχέδια 
και τους όρους της συμβάσεως, η επιβλέπουσα υπηρεσία διατάσσει ανακατασκευή αυτών υπό του αναδόχου χωρίς 
ιδιαίτερη αποζημίωση αυτού. Μετά δε την προσωρινή και μέχρι της οριστικής παραλαβής οι διαπιστούμενες υπό 
της Υπηρεσίας κακοτεχνίες αποκαθίστανται υπό του Εργολάβου με δαπάνες του. 

 

10. Προσόντα συνεργείων 

Τα συνεργεία που θα χρησιμοποιηθούν σε κάθε είδος εγκατάστασης πρέπει να είναι εξειδικευμένα με 
αποδεικνυόμενη εμπειρία σε παρόμοιες κατασκευές και εγκαταστάσεις. 

 

Πυλαία, 23.01.2024 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
 

 
Βασιλειάδου Ελπίδα 

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 
 
 
 
 

Ελευθέριος Γηραλέας 
Μηχανολόγος Μηχανικός 

Η Προϊσταμένη Τ.Κ.&Υ.Χ. 
 

 
Χριστίνα Θεοχάρη 

Αρχιτέκτονας Μηχανικός 
 

Η Προϊσταμένη Τ. Η/Μ Έργων 
 

 
Σάη Κυριακή 

Πολιτικός Μηχανικός 

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ιγνάτιος Χαραλαμπίδης 
Πολιτικός Μηχανικός 

 

  



 

 

 
 



 

 

o Αντιστοίχιση άρθρων με ΕΤΕΠ Έγκριση 440 ΕΤΕΠ (2221B/30-07-2012), έγκριση 70 ΕΤΕΠ (4607Β/13-12-2019), έγκριση 154 ΕΤΕΠ (6366Β/15-12-2022) 

Κωδικός 
Αρ. 

Τιμ. 
Τίτλος Αρθρου 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 
Τίτλος ΕΤΕΠ 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- + 

Άρθρα μελέτης 

ΟΙΚ Σ\Α64.16.01.01 1.1.001 Πόρτα εξωτερικής περίφραξης, μονόφυλλη ή δίφυλλη 
  

ΟΙΚ Σ\7399.01 1.1.002 Ελαστική αντιολισθητική ταινία ακμών βαθμίδων 
  

ΟΙΚ 7417 1.1.003 Στίλβωσις μαρμάρων 
  

ΟΔΟ ΝΕ10.4.01 1.1.004 Κάδος μικροαπορριμμάτων 
  

ΑΤΕΚ 1 1.1.005 Αποκατάσταση απλής ρηγμάτωσης τοιχοποιίας 
  

ΝΑΟΙΚ 10.01.01 1.1.006 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια 
  

ΝΑΟΙΚ 10.01.02 1.1.007 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά 
  

ΝΑΟΙΚ 10.07.01 1.1.008 Μεταφορές με αυτοκίνητο  δια μέσου οδών καλής βατότητας 
  

ΝΑΟΙΚ 20.02 1.1.009 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την 02-03-00-00 Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων 

ΝΑΟΙΚ 20.04.01 1.1.010 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών 02-04-00-00 Εκσκαφές Θεμελίων Τεχνικών Έργων 

ΝΑΟΙΚ 20.05.01 1.1.011 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε 02-04-00-00 Εκσκαφές Θεμελίων Τεχνικών Έργων 

ΝΑΟΙΚ 20.10 1.1.012 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων 02-07-02-00 Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων 

ΝΑΟΙΚ 20.20 1.1.013 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου 
  

ΝΑΟΙΚ 20.21 1.1.014 Εξυγιαντικές στρώσεις με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών 02-07-02-00 Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων 

ΝΑΟΙΚ 20.30 1.1.015 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα 
  

ΝΑΟΙΚ 20.31.01 1.1.016 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση 
  

ΝΑΟΙΚ 20.31.02 1.1.017 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση 
  

ΝΑΟΙΚ 22.04 1.1.018 Καθαιρέσεις πλινθοδομών 14-02-02-01 Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με μηχανικά μέσα 
       

 

Σελίδα 1 από 32 
     

  



 

 

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ 

Κωδικός 
Αρ. 

Τιμ. 
Τίτλος Αρθρου 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 
Τίτλος ΕΤΕΠ 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- + 

Άρθρα μελέτης 

ΝΑΟΙΚ 22.10.01 1.1.019 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με 15-02-01-01 Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα 

ΝΑΟΙΚ 22.15.01 1.1.020 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, 15-02-01-01 Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα 

ΝΑΟΙΚ 22.15.03 1.1.021 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, 15-02-01-01 Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα 

ΝΑΟΙΚ 22.20.01 1.1.022 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και 
  

ΝΑΟΙΚ 22.21.01 1.1.023 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου  χωρίς να 
  

ΝΑΟΙΚ 22.22.01 1.1.024 Καθαίρεση επικεραμώσεων  χωρίς να καταβάλλεται προσοχή 
  

ΝΑΟΙΚ 22.22.02 1.1.025 Καθαίρεση επικεραμώσεων  με προσοχή, για την εξαγωγή 
  

ΝΑΟΙΚ 22.23 1.1.026 Καθαίρεση επιχρισμάτων 14-02-01-01 Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας 

ΝΑΟΙΚ 22.30.01 1.1.027 Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για 
  

ΝΑΟΙΚ 22.30.02 1.1.028 Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για 
  

ΝΑΟΙΚ 22.30.03 1.1.029 Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για 
  

ΝΑΟΙΚ 22.30.05 1.1.030 Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για 
  

ΝΑΟΙΚ 22.30.07 1.1.031 Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για 
  

ΝΑΟΙΚ 22.31.01 1.1.032 Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή, για πλάτος αυλακιού έως 
  

ΝΑΟΙΚ 22.31.02 1.1.033 Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή, για πλάτος αυλακιού άνω 
  

ΝΑΟΙΚ 22.35 1.1.034 Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε λιθοδομή 
  

ΝΑΟΙΚ 22.37.01 1.1.035 Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα, για πλάτος 
  

ΝΑΟΙΚ 22.37.02 1.1.036 Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα, για πλάτος 
  

ΝΑΟΙΚ 22.40.01 1.1.037 Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα για πάχος 
  

ΝΑΟΙΚ 22.40.02 1.1.038 Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα για πάχος 
  

ΝΑΟΙΚ 22.45 1.1.039 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων 
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Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ 

Κωδικός 
Αρ. 

Τιμ. 
Τίτλος Αρθρου 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 
Τίτλος ΕΤΕΠ 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- + 

Άρθρα μελέτης 

ΝΑΟΙΚ 22.50 1.1.040 Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων 
  

ΝΑΟΙΚ 22.51 1.1.041 Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης 
  

ΝΑΟΙΚ 22.52 1.1.042 Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης 
  

ΝΑΟΙΚ 22.53 1.1.043 Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου 
  

ΝΑΟΙΚ 22.54 1.1.044 Καθαίρεση οροφοκονιαμάτων 14-02-01-01 Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας 

ΝΑΟΙΚ 22.56 1.1.045 Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών 15-02-02-02 Καθαιρέσεις μεταλλικών κατασκευών με θερμικές μεθόδους 

ΝΑΟΙΚ 22.60 1.1.046 Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών 
  

ΝΑΟΙΚ 22.61 1.1.047 Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή 
  

ΝΑΟΙΚ 22.65.02 1.1.048 Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα 
  

ΝΑΟΙΚ 22.70.01 1.1.049 Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα με 
  

ΝΑΟΙΚ 23.03 1.1.050 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά 01-03-00-00 Ικριώματα 

ΝΑΟΙΚ 23.05 1.1.051 Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων 
  

ΝΑΟΙΚ 23.14 1.1.052 Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων 
  

ΝΑΟΙΚ 31.02.01 1.1.053 Γαρμπιλοδέματα των 200 kg τσιμέντου ανά m3 01-01-01-00 Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 

ΝΑΟΙΚ 32.01.03 1.1.054 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού  για 
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 
 

01-01-01-00 Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 

01-01-02-00 Διάστρωση σκυροδέματος 

01-01-03-00 Συντήρηση σκυροδέματος 

01-01-04-00 Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 

01-01-05-00 Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 

01-01-07-00 Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 
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Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ 

Κωδικός 
Αρ. 

Τιμ. 
Τίτλος Αρθρου 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 
Τίτλος ΕΤΕΠ 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- + 

Άρθρα μελέτης 

ΝΑΟΙΚ 32.01.05 1.1.055 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού  για 
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 
 

01-01-01-00 Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 

01-01-02-00 Διάστρωση σκυροδέματος 

01-01-03-00 Συντήρηση σκυροδέματος 

01-01-04-00 Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 

01-01-05-00 Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 

01-01-07-00 Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

ΝΑΟΙΚ 32.02.03 1.1.056 Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας  για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 
 

01-01-01-00 Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 

01-01-02-00 Διάστρωση σκυροδέματος 

01-01-03-00 Συντήρηση σκυροδέματος 

01-01-04-00 Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 

01-01-05-00 Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 

01-01-07-00 Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 
     

 

Σελίδα 4 από 32 
    

  



 

 

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ 

Κωδικός 
Αρ. 

Τιμ. 
Τίτλος Αρθρου 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 
Τίτλος ΕΤΕΠ 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- + 

Άρθρα μελέτης 

ΝΑΟΙΚ 32.02.04 1.1.057 Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας  για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 
 

01-01-01-00 Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 

01-01-02-00 Διάστρωση σκυροδέματος 

01-01-03-00 Συντήρηση σκυροδέματος 

01-01-04-00 Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 

01-01-05-00 Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 

01-01-07-00 Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

ΝΑΟΙΚ 32.05.03 1.1.058 Σκυροδέματα μικρών έργων  για κατασκευές από σκυρόδεμα 
  

ΝΑΟΙΚ 32.05.04 1.1.059 Σκυροδέματα μικρών έργων  για κατασκευές από σκυρόδεμα 
  

ΝΑΟΙΚ 32.15 1.1.060 Πλήρωση διακένων φορέων από οπλισμένο σκυρόδεμα με 
  

ΝΑΟΙΚ 32.25.02 1.1.061 Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, 
  

ΝΑΟΙΚ 32.25.03 1.1.062 Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, 
  

ΝΑΟΙΚ 38.02 1.1.063 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών 01-04-00-00 Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) 

ΝΑΟΙΚ 38.03 1.1.064 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 01-04-00-00 Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) 

ΝΑΟΙΚ 38.06 1.1.065 Προσαύξηση τιμής ξυλοτύπων λόγω ύψους 
  

ΝΑΟΙΚ 38.10 1.1.066 Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων 01-05-00-00 Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυρόδεματος 

ΝΑΟΙΚ 38.13 1.1.067 Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων 01-05-00-00 Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυρόδεματος 

ΝΑΟΙΚ 38.18 1.1.068 Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από 01-05-00-00 Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυρόδεματος 

ΝΑΟΙΚ 38.20.02 1.1.069 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C. 01-02-01-00 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 

ΝΑΟΙΚ 38.20.03 1.1.070 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C 01-02-01-00 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 
     

 

Σελίδα 5 από 32 
    

  



 

 

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ 

Κωδικός 
Αρ. 

Τιμ. 
Τίτλος Αρθρου 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 
Τίτλος ΕΤΕΠ 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- + 

Άρθρα μελέτης 

ΝΑΟΙΚ 43.22 1.1.071 Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων 03-02-01-00 Λιθόκτιστοι τοίχοι 

ΝΑΟΙΚ 45.03 1.1.072 Διαμόρφωση όψεων ακανονίστων (ημιεμπλέκτων) λιθοδομών 
  

ΝΑΟΙΚ 46.10.02 1.1.073 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 03-02-02-00 Τοίχοι από οπτόπλινθους 

ΝΑΟΙΚ 46.10.04 1.1.074 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 03-02-02-00 Τοίχοι από οπτόπλινθους 

ΝΑΟΙΚ 47.01.01 1.1.075 Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x19x39 cm  με 
  

ΝΑΟΙΚ 47.10.02 1.1.076 Τοιχοδομές με δομικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK ή 
  

ΝΑΟΙΚ 47.10.03 1.1.077 Τοιχοδομές με δομικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK ή 
  

ΝΑΟΙΚ 48.35.03 1.1.078 Καπνοδόχοι από προκατασκευασμένα στοιχεία με σπονδύλους 
  

ΝΑΟΙΚ 49.01.01 1.1.079 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά 
  

ΝΑΟΙΚ 49.01.02 1.1.080 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά 
  

ΝΑΟΙΚ 49.05 1.1.081 Ενισχύσεις τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα 
  

ΝΑΟΙΚ 50.01.02 1.1.082 Κατασκευή υαλοτοίχων από πυράντοχους υαλόπλινθους 
  

ΝΑΟΙΚ 50.15.01 1.1.083 Τυποποιημένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής 
  

ΝΑΟΙΚ 52.43.02 1.1.084 Κατεργασία της ορατής επιφάνειας ξύλινων επενδύσεων πλήρης 
  

ΝΑΟΙΚ 52.66.01 1.1.085 Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με γαλλικά κλπ κεραμίδια ή 
  

ΝΑΟΙΚ 52.66.02 1.1.086 Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με γαλλικά κλπ κεραμίδια ή 
  

ΝΑΟΙΚ 52.71.01 1.1.087 Στέγη ξυλίνη για επιστέγαση με πισσόχαρτο, ή παρεμφερές 
  

ΝΑΟΙΚ 52.71.02 1.1.088 Στέγη ξυλίνη για επιστέγαση με πισσόχαρτο, ή παρεμφερές 
  

ΝΑΟΙΚ 52.76.01 1.1.089 Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας πελεκητή 
  

ΝΑΟΙΚ 52.79.02 1.1.090 Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή 
  

ΝΑΟΙΚ 52.80.02 1.1.091 Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm 
  

ΝΑΟΙΚ Ν\53.20.01 1.1.092 Δάπεδο ξύλινο τύπου laminate 
  

     

 

Σελίδα 6 από 32 
    

  



 

 

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ 

Κωδικός 
Αρ. 

Τιμ. 
Τίτλος Αρθρου 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 
Τίτλος ΕΤΕΠ 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- + 

Άρθρα μελέτης 

ΝΑΟΙΚ Ν\53.20.01.02 1.1.093 Δάπεδο ξύλινο γυμναστηριου τύπου Laminate 
  

ΝΑΟΙΚ Σ\53.43.02 1.1.094 Αποξηλωση και κατασκευη νεου ξυλινου δαπεδου ξυλινης 03-07-01-02 Ξύλινα κολλητά δάπεδα 

ΝΑΟΙΚ 54.46.01 1.1.095 Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 03-08-01-00 Ξύλινα Κουφώματα 

ΝΑΟΙΚ 54.46.02 1.1.096 Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα μπατική, πλάτους έως 03-08-01-00 Ξύλινα Κουφώματα 

ΝΑΟΙΚ 54.50 1.1.097 Θύρα πρεσσαριστή ξύλινη δρομική με ελαστικό παρέμβυσμα 03-08-01-00 Ξύλινα Κουφώματα 

ΝΑΟΙΚ 54.80.01 1.1.098 Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία λαρικοειδή 
  

ΝΑΟΙΚ 54.86 1.1.099 Ξύλινες κάσσες σε δρομικές οπτοπλινθοδομές 03-08-01-00 Ξύλινα Κουφώματα 

ΝΑΟΙΚ 54.88 1.1.100 Ξύλινες κάσσες σε μπατικές οπτοπλινθοδομές 03-08-01-00 Ξύλινα Κουφώματα 

ΝΑΟΙΚ Σ\54.46.03 1.1.101 Θυρα και κασα με επενδυση μελαμινης 
  

ΝΑΟΙΚ Σ\54.46.04 1.1.102 Θυρα με επενδυση μελαμινης 
  

ΝΑΟΙΚ Σ\54.46.05 1.1.103 Επιδιόρθωση - αντικατάσταση των κλειδαριών, χειρολαβών και 
  

ΝΑΟΙΚ 61.05 1.1.104 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή 
  

ΝΑΟΙΚ 61.11 1.1.105 Σιδηρογωνιές προστασίας ακμών τοίχων, βαθμίδων κλπ 
  

ΝΑΟΙΚ 61.12 1.1.106 Γωνιόκρανα προστασίας ακμών τοιχοπετασμάτων από 
  

ΝΑΟΙΚ 61.13 1.1.107 Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακμών επιχρισμάτων 
  

ΝΑΟΙΚ 61.21 1.1.108 Κατασκευή σιδηρών εσχαρών φωταγωγών 
  

ΝΑΟΙΚ 61.23 1.1.109 Κατασκευή σιδηρών εσχαρών φωταγωγών υπογείων (cour 
  

ΝΑΟΙΚ 61.26.02 1.1.110 Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών συνδέσμων στεγών, 
  

ΝΑΟΙΚ 61.27 1.1.111 Κατασκευή σκελετού στέγης με διάτρητα γωνιακά ελάσματα με 
  

ΝΑΟΙΚ 61.29 1.1.112 Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης 
  

ΝΑΟΙΚ 61.30 1.1.113 Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής 
  

ΝΑΟΙΚ 61.31 1.1.114 Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος 
  

ΝΑΟΙΚ Ν\61.22 1.1.115 Μεταλλικές γαλβανισμένες εσχάρες 
  

ΝΑΟΙΚ 62.21 1.1.116 Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους 03-08-02-00 Σιδηρά κουφώματα 

ΝΑΟΙΚ 62.24 1.1.117 Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες 03-08-02-00 Σιδηρά κουφώματα 

ΝΑΟΙΚ 62.30 1.1.118 Σιδηρές θυρίδες εξαερισμού 03-08-02-00 Σιδηρά κουφώματα 
     
  



 

 

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ 

Κωδικός 
Αρ. 

Τιμ. 
Τίτλος Αρθρου 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 
Τίτλος ΕΤΕΠ 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- + 

Άρθρα μελέτης 

ΝΑΟΙΚ 62.41 1.1.119 Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από γαλβανισμένη λαμαρίνα 
  

ΝΑΟΙΚ 62.50 1.1.120 Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης 03-08-02-00 Σιδηρά κουφώματα 

ΝΑΟΙΚ 62.60.02 1.1.121 Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες 
  

ΝΑΟΙΚ 62.60.03 1.1.122 Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες 
  

ΝΑΟΙΚ 62.61.01 1.1.123 Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, δίφυλλες χωρίς 
  

ΝΑΟΙΚ 62.61.02 1.1.124 Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, δίφυλλες χωρίς 
  

ΝΑΟΙΚ Ν\62.50 1.1.125 Μηχανισμος επαναφορας (σουστα) θυρας βαρεως τυπου 03-08-02-00 Σιδηρά κουφώματα 

ΝΑΟΙΚ Ν\62.50.1 1.1.126 Μηχανισμος επαναφορας (σουστα) θυρας 03-08-02-00 Σιδηρά κουφώματα 

ΝΑΟΙΚ 64.01.01 1.1.127 Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού 
  

ΝΑΟΙΚ 64.31 1.1.128 Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσματος οπής 10x4 cm 
  

ΝΑΟΙΚ 64.32 1.1.129 Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσματος οπής 2x2 cm 
  

ΝΑΟΙΚ 64.41 1.1.130 Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής ''L'' ή ''T'' 
  

ΝΑΟΙΚ 64.47 1.1.131 Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή 
  

ΝΑΟΙΚ 64.48 1.1.132 Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή 
  

ΝΑΟΙΚ 65.01.02 1.1.133 Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική 03-08-03-00 Κουφώματα Αλουμινίου 

ΝΑΟΙΚ 65.25 1.1.134 Κινητές σίτες αερισμού 
  

ΝΑΟΙΚ 65.32 1.1.135 Προστατευτικές επενδύσεις θυροφύλλων από φύλλο αλουμινίου 
  

ΝΑΟΙΚ Ν\65.42 1.1.136 Μονωτικα λαστιχα για Υαλοστάσια αλουμινίου, οποιωνδήποτε 03-08-03-00 Κουφώματα Αλουμινίου 

ΝΑΟΙΚ 71.21 1.1.137 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα 03-03-01-00 Eπιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου 

ΝΑΟΙΚ 71.31 1.1.138 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 03-03-01-00 Eπιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου 

ΝΑΟΙΚ 71.52 1.1.139 Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί μεταλλικού πλέγματος με 03-03-01-00 Eπιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου 

ΝΑΟΙΚ 71.71 1.1.140 Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο 
  

ΝΑΟΙΚ 71.81 1.1.141 Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, απλού σχεδίου 
  

ΝΑΟΙΚ 71.82 1.1.142 Πρόσθετη τιμή τραβηχτών επιχρισμάτων για προεξοχές άνω των 
  

     

 

Σελίδα 8 από 32 
    

  



 

 

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ 

Κωδικός 
Αρ. 

Τιμ. 
Τίτλος Αρθρου 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 
Τίτλος ΕΤΕΠ 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- + 

Άρθρα μελέτης 

ΝΑΟΙΚ 72.11 1.1.143 Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου 03-05-01-00 Επικεραμώσεις στεγών 

ΝΑΟΙΚ 72.16 1.1.144 Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου 03-05-01-00 Επικεραμώσεις στεγών 

ΝΑΟΙΚ 72.23 1.1.145 Επιστέγαση με ασφαλτοπίλημα 
  

ΝΑΟΙΚ 72.31.01 1.1.146 Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα, αυλακωτή, πάχους 03-05-02-01 Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα 

ΝΑΟΙΚ 72.44.01 1.1.147 Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη 
  

ΝΑΟΙΚ 72.44.02 1.1.148 Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη 
  

ΝΑΟΙΚ 72.47.01 1.1.149 Αρμοκάλυπτρα, αρμών εύρους 50 mm 
  

ΝΑΟΙΚ 72.65 1.1.150 Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη 03-05-02-01 Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα 

ΝΑΟΙΚ 72.70 1.1.151 Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα 
  

ΝΑΟΙΚ 72.75.01 1.1.152 Κουπόλες φυσικού φωτισμού και αερισμού, σταθερές, με διπλό 
  

ΝΑΟΙΚ 72.80 1.1.153 Πετάσματα πλαγιοκάλυψης τύπου sandwich 
  

ΝΑΟΙΚ 73.11 1.1.154 Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες 03-07-03-00 Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους 

ΝΑΟΙΚ 73.12 1.1.155 Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες 03-07-03-00 Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους 

ΝΑΟΙΚ 73.16.02 1.1.156 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm 
  

ΝΑΟΙΚ 73.32 1.1.157 Επενδύσεις με κεραμικά ψηφιδωτά πλακίδια 03-07-02-00 Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές 

ΝΑΟΙΚ 73.33.01 1.1.158 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, 03-07-02-00 Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές 

ΝΑΟΙΚ 73.33.02 1.1.159 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, 03-07-02-00 Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές 

ΝΑΟΙΚ 73.33.03 1.1.160 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, 03-07-02-00 Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές 

ΝΑΟΙΚ 73.34.01 1.1.161 Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, 03-07-02-00 Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές 

ΝΑΟΙΚ 73.34.02 1.1.162 Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, 03-07-02-00 Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές 

ΝΑΟΙΚ 73.35 1.1.163 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια 
  

ΝΑΟΙΚ 73.36.01 1.1.164 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε 
  

ΝΑΟΙΚ 73.36.03 1.1.165 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε 
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Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ 
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- + 

Άρθρα μελέτης 

ΝΑΟΙΚ 73.47 1.1.166 Περιθώρια δώματος (λούκια) 
  

ΝΑΟΙΚ 73.76 1.1.167 Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων 
  

ΝΑΟΙΚ 73.79 1.1.168 Προστατευτικές φάσες θυρών από ενισχυμένο uPVC 
  

ΝΑΟΙΚ 73.91 1.1.169 Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα 
  

ΝΑΟΙΚ 73.94 1.1.170 Κατασκευή αυτοεπιπεδούμενου αντιολισθηρού δαπέδου 
  

ΝΑΟΙΚ 73.96 1.1.171 Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) 03-07-06-02 Βινυλικά δάπεδα 

ΝΑΟΙΚ 73.97 1.1.172 Επιστρώσεις με πλαστικά πλακίδια 03-07-06-02 Βινυλικά δάπεδα 

ΝΑΟΙΚ 73.99 1.1.173 Πλαστικές γωνίες προστασίας ακμών βαθμίδων 
  

ΝΑΟΙΚ Ν\73.96.01 1.1.174 Χυτό ελαστικό δάπεδο ασφαλείας για ύψος πτώσης τουλάχιστον 03-07-06-02 Βινυλικά δάπεδα 

ΝΑΟΙΚ 74.22 1.1.175 Μπιζωτάρισμα ακμών μαρμαρίνων πλακών 
  

ΝΑΟΙΚ 74.23 1.1.176 Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο 
  

ΝΑΟΙΚ 74.30.06 1.1.177 Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, 03-07-03-00 Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους 

ΝΑΟΙΚ 74.30.10 1.1.178 Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, 03-07-03-00 Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους 

ΝΑΟΙΚ 74.30.14 1.1.179 Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, 03-07-03-00 Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους 

ΝΑΟΙΚ 74.90.02 1.1.180 Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως 
  

ΝΑΟΙΚ 75.01.02 1.1.181 Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από 03-07-03-00 Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους 

ΝΑΟΙΚ 75.11.01 1.1.182 Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm 03-07-03-00 Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους 

ΝΑΟΙΚ 75.21.01 1.1.183 Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο μαλακό  d = 2 03-07-03-00 Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους 

ΝΑΟΙΚ 75.21.03 1.1.184 Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο μαλακό, 03-07-03-00 Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους 

ΝΑΟΙΚ 75.31.02 1.1.185 Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό 03-07-03-00 Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους 

ΝΑΟΙΚ 75.31.04 1.1.186 Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο Ποδιές παραθύρων από 03-07-03-00 Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους 

ΝΑΟΙΚ 75.36.01 1.1.187 Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,00 m, από μάρμαρο πάχους 3 03-07-03-00 Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους 
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Άρθρα μελέτης 

ΝΑΟΙΚ 75.41.01 1.1.188 Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, 03-07-03-00 Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους 

ΝΑΟΙΚ 75.58.01 1.1.189 Σκαλομέρια μαρμάρου από μάρμαρο μαλακό πάχους 2 cm 
  

ΝΑΟΙΚ 76.01.03 1.1.190 Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, 03-08-07-01 Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες 

ΝΑΟΙΚ 76.02.04 1.1.191 Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου, 03-08-07-01 Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες 

ΝΑΟΙΚ 76.20.02 1.1.192 Υαλοπίνακες οπλισμένοι, πάχους 6,50 mm και μήκους άνω του 03-08-07-01 Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες 

ΝΑΟΙΚ 76.21 1.1.193 Διακοσμητική αμμοβολή κρυστάλλων 
  

ΝΑΟΙΚ 76.25 1.1.194 Υαλοπίνακες ασφαλείας SECURIT πάχους 10 mm 03-08-07-02 Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό 

ΝΑΟΙΚ 76.27.01 1.1.195 Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί 03-08-07-02 Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό 

ΝΑΟΙΚ 76.35.02 1.1.196 Υαλόθυρες από κρύσταλλο τύπου Securit, μονόφυλλες από 03-08-09-00 Υαλόθυρες από γυαλί ασφαλείας 

ΝΑΟΙΚ Σ\76.01.05 1.1.197 Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί 
  

ΝΑΟΙΚ 77.10 1.1.198 Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή 03-10-01-00 Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος 

ΝΑΟΙΚ 77.15 1.1.199 Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για 03-10-02-00 Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων 

ΝΑΟΙΚ 77.16 1.1.200 Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς 03-10-05-00 Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών 

ΝΑΟΙΚ 77.17.01 1.1.201 Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, επιφανειών 
επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων 
 

03-10-02-00 Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων 

03-10-05-00 Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών 

ΝΑΟΙΚ 77.20.04 1.1.202 Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού εποξειδικού, 03-10-03-00 Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών 

ΝΑΟΙΚ 77.26.01 1.1.203 Επάλειψη ξυλίνων επιφανειών με λινέλαιο, απλή επάλειψη 03-10-05-00 Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών 

ΝΑΟΙΚ 77.28 1.1.204 Ακρυλικό μικρομοριακό ή σιλικονούχο (silane-siloxane) 03-10-03-00 Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών 

ΝΑΟΙΚ 77.51 1.1.205 Ελαιοχρωματισμοί επί ετοίμων σπατουλαρισμένων επιφανειών 03-10-01-00 Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος 
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Άρθρα μελέτης 

ΝΑΟΙΚ 77.54 1.1.206 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα 03-10-01-00 Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος 

ΝΑΟΙΚ 77.55 1.1.207 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα 03-10-03-00 Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών 

ΝΑΟΙΚ 77.66 1.1.208 Χρωματισμοί θερμαντικών σωμάτων με βερνικόχρωμα 03-10-03-00 Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών 

ΝΑΟΙΚ 77.67.02 1.1.210 Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 1 1/4 έως 2'' 03-10-03-00 Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών 

ΝΑΟΙΚ 77.71.03 1.1.211 Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως 03-10-05-00 Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών 

ΝΑΟΙΚ 77.80.01 1.1.212 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα 03-10-02-00 Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων 

ΝΑΟΙΚ 77.80.02 1.1.213 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα 03-10-02-00 Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων 

ΝΑΟΙΚ 77.81.02 1.1.214 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με 
χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα εσωτερικών 

03-10-01-00 Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος 

03-10-02-00 Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων 

ΝΑΟΙΚ 77.84.01 1.1.215 Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής 03-10-02-00 Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων 

ΝΑΟΙΚ 77.91 1.1.216 Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή 
  

ΝΑΟΙΚ 77.95 1.1.217 Αντιγραφιστικές επαλείψεις(antigraffiti) μόνιμης προστασίας, 05-02-03-00 Αντιρρυπαντική επάλειψη 

ΝΑΟΙΚ 77.99 1.1.218 Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω 
  

ΝΑΟΙΚ Σ\77.68.02 1.1.219 Συντήρηση ξύλινων επιφανειών παγκακίου με πλάτη 
  

ΝΑΟΙΚ Σ\77.68.03 1.1.220 Συντήρηση ξύλινων επιφανειών παγκακίου χωρίς πλάτη 
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ΝΑΟΙΚ 78.05.01 1.1.221 Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm 
  

ΝΑΟΙΚ 78.05.10 1.1.222 Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 
  

ΝΑΟΙΚ 78.10.02 1.1.223 Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm 
  

ΝΑΟΙΚ 78.30.01 1.1.224 Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες 03-07-10-01 Ψευδοροφές με γυψοσανίδες 

ΝΑΟΙΚ 78.34 1.1.225 Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες 03-07-10-01 Ψευδοροφές με γυψοσανίδες 

ΝΑΟΙΚ 78.90 1.1.226 Επένδυση κατακορύφων ή οριζοντίων επιφανειών με 
  

ΝΑΟΙΚ Σ\78.96.10 1.1.227 Επιστρώσεις δαπέδου με ξυλεία Bangkirai 
  

ΝΑΟΙΚ 79.01 1.1.228 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό ασφαλτικής 
  

ΝΑΟΙΚ 79.02 1.1.229 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό 
  

ΝΑΟΙΚ 79.03 1.1.230 Επάλειψη με ελαστομερές ασφαλτικό διάλυμα 
  

ΝΑΟΙΚ 79.04 1.1.231 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό με βάση τις 
  

ΝΑΟΙΚ 79.05 1.1.232 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά 
  

ΝΑΟΙΚ 79.08 1.1.233 Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά 
  

ΝΑΟΙΚ 79.10 1.1.234 Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη 
  

ΝΑΟΙΚ 79.11.01 1.1.235 Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη οπλισμένη 03-06-01-01 Στεγανοποίηση δωμάτων  και στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες 

ΝΑΟΙΚ 79.11.02 1.1.236 Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη από 03-06-01-01 Στεγανοποίηση δωμάτων  και στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες 

ΝΑΟΙΚ 79.11.03 1.1.237 Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη ασφαλτικής 03-06-01-01 Στεγανοποίηση δωμάτων  και στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες 

ΝΑΟΙΚ 79.14 1.1.238 Επίστρωση απλή με υαλοϋφασμα επί ασφαλτικού υλικού 
  

ΝΑΟΙΚ 79.15.01 1.1.239 Γεωυφάσματα μή υφαντά, βάρους 125 gr/m2 
  

ΝΑΟΙΚ 79.15.02 1.1.240 Γεωυφάσματα μή υφαντά, βάρους 155 gr/m2 
  

ΝΑΟΙΚ 79.16.01 1.1.241 Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά με φύλλα 
  

ΝΑΟΙΚ 79.17 1.1.242 Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με στραντζαριστή 03-06-01-02 Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με μεμβράνες PVC 

ΝΑΟΙΚ 79.21 1.1.243 Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης 
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Άρθρα μελέτης 

ΝΑΟΙΚ 79.37 1.1.244 Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με 08-05-02-05 Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ελαστομερή υλικά 

ΝΑΟΙΚ 79.40 1.1.245 Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm 
  

ΝΑΟΙΚ 79.46 1.1.246 Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη 03-06-02-01 Θερμομονώσεις δωμάτων 

ΝΑΟΙΚ 79.47 1.1.247 Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη 03-06-02-02 Θερμομονώσεις εξωτερικών τοίχων 

ΝΑΟΙΚ 79.48 1.1.248 Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από 03-06-02-01 Θερμομονώσεις δωμάτων 

ΝΑΟΙΚ 79.60 1.1.249 Ηχομόνωση με φύλλα εξηλασμένης πολυστυρόλης (EPS) 
  

ΝΑΟΙΚ Σ\79.35.01 1.1.250 Διαμόρφωση, συναρμογή ή πλήρωση αρμών εύρους έως 
  

ΝΑΟΙΚ Σ\79.49.01 1.1.251 Προστατευτικό στρώμα εξωτερικού χώρου 08-05-02-05 Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ελαστομερή υλικά 

ΝΑΟΙΚ ΣΧ.77.68.01 1.1.252 Συντήρηση ξύλινων επιφανειών 
  

ΝΑΟΙΚ Σ\Α64.21.03.01 1.1.253 Αποτρεπτικά στάθμευσης σε σχήμα Π 
  

ΝΑΟΙΚ Σ\Α64.48.03 1.1.254 Αποκατάσταση περίφραξης  και θυρών ανοικτού γηπέδου 
  

ΝΑΟΙΚ Σ\Α64.57 1.1.255 Πίνακας καλαθοσφαίρισης (μπασκέτα) από ΠΛΕΞΙΓΚΛΑΣ 
  

ΝΑΟΙΚ Σ\Α71.62.02 1.1.256 Εξωτερική θερμομόνωση κτιρίου 
  

ΝΑΟΙΚ Σ\Α73.16.01.1 1.1.257 Επιστρωσεις δαπεδων με τσιμεντενιους κυβολιθους 10*10*6 εκ 
  

ΝΑΟΙΚ Σ\Α73.32.01 1.1.258 Σποραδική επισκευή επενδύσεων με διακοσμητικά κεραμικά 
  

ΝΑΟΙΚ Σ\Α73.61.04.02 1.1.259 Επιστρώσεις με χυτό βοτσαλωτό δάπεδο πάχους 5 - 7 εκ 
  

ΝΑΟΙΚ Σ\Α73.61.04.04 1.1.260 Επιστρώσεις με σταθεροποιημένο κεραμικό δάπεδο τελικού 
  

ΝΑΟΙΚ Σ\Α76.22.01.01 1.1.261 Διαφανής μεμβράνη ασφαλείας υαλοπινάκων 
  

ΝΑΟΙΚ Σ\Α77.10.01 1.1.262 Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με 
  

ΝΑΟΙΚ Σ\Α79.12.01.01 1.1.263 Επιστρώσεις με θερμοανακλαστικές μεμβράνες 
  

ΝΑΟΙΚ Σ\Β53.50.03 1.1.264 Σοβατεπιά πλάτους 5 εως 8 cm , παχους τουλαχιστον 12 mm , 
  

ΝΑΟΙΚ Σ\Β55.01.02 1.1.265 Ξύλινες τραβέρσες σε παγκάκι και καθιστικά 
  

ΝΑΟΙΚ Σ\Β62.40.02 1.1.266 Προμήθεια και τοποθέτηση ταμπλώ μπασκέτας ολυμπιακού 
  

ΝΑΟΙΚ Σ77.80.01 1.1.267 Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με πλαστικό 03-10-02-00 Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων 
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Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ 

Κωδικός 
Αρ. 

Τιμ. 
Τίτλος Αρθρου 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 
Τίτλος ΕΤΕΠ 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- + 

Άρθρα μελέτης 

ΝΑΟΙΚ Ν\8062.1 1.1.268 Υδρορροή ανοιχτή ημικυκλική από γαλβανισμένη λαμαρίνα 
  

ΝΑΟΙΚ Ν\8062.1.1 1.1.269 Υδρορροή ανοιχτή τετραγωνικη  από στραντζαριστη 
 

  

ΝΑΟΙΚ Ν\8062.3 1.1.270 Υδρορροή σωληνωτή κυκλική από γαλβανισμένη λαμαρίνα 
  

ΝΑΟΙΚ Σ\Ν100.83.03 1.1.271 Επιστρώσεις δαπέδων με διάτρητους κυβόλιθους 
  

ΝΑΟΙΚ ΣΧ62.40 1.1.272 Μπασκέτα πλήρης μεταλλική βαμμένη 
  

ΝΑΟΔΟ Β64.2 1.1.273 Γεωύφασμα διαχωρισμού 
  

ΝΑΟΔΟ Β81 1.1.274 Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 
 

  

ΝΑΟΔΟ Β92.1 1.1.275 Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμού εντός υφισταμένων 
 

  

ΝΑΟΔΟ Δ02.1 1.1.276 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 4 cm 05-03-14-00 Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος 

ΝΑΟΔΟ Δ03 1.1.277 Ασφαλτική προεπάλειψη 05-03-11-01 Ασφαλτική προεπάλειψη 

ΝΑΟΔΟ Δ04 1.1.278 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 
  

ΝΑΟΔΟ Δ06 1.1.279 Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά 
 

05-03-11-04 Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου 

ΝΑΟΔΟ Δ07 1.1.280 Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις 
 

05-03-11-04 Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου 

ΝΑΟΔΟ Δ08.1 1.1.281 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 
 

05-03-11-04 Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου 

ΝΑΟΔΟ Δ09.1 1.1.282 Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας 
 

05-03-12-01 Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέματος 

ΝΑΟΔΟ Α\Ε08.1.2 1.1.283 Πληροφοριακές πινακίδες σε σχολειοπλήρως αντανακλαστικές 
 

  

ΝΑΟΔΟ Α\Ε08.3 1.1.284 Πληροφοριακές πινακίδες πλευρικές, πλήρως αντανακλαστικές, 
 

  

ΝΑΥΔΡ 4.04 1.1.285 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων. 
  

ΝΑΥΔΡ 11.15.05 1.1.286 Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά ΕΝ 1433, βιομηχανικής 
 

08-07-01-06 Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων βιομηχανικής προέλευσης 

ΝΑΠΡΣ Β04 1.1.287 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα, (χωρίς την βάση από 
 

05-02-01-00 Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με 
 

ΝΑΠΡΣ Β10.1 1.1.288 Καθιστικά - Παγκάκια Καθιστικά με πλάτη, με σκελετό από 
 

10-02-02-01 Καθιστικά υπαίθριων χώρων 

ΝΑΠΡΣ Β10.2 1.1.289 Καθιστικά - Παγκάκια Καθιστικά χωρίς πλάτη, με σκελετό από 
 

10-02-02-01 Καθιστικά υπαίθριων χώρων 
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Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ 

Κωδικός 
Αρ. 

Τιμ. 
Τίτλος Αρθρου 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 
Τίτλος ΕΤΕΠ 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- + 

Άρθρα μελέτης 

ΝΑΠΡΣ Σ\Δ16.04 1.1.290 Προμήθεια και διάστρωση  Βότσαλου 2-4χιλ διπλοπλυμένο 
 

  

ΑΤΗΕ Ν\8106.01 2.1.001 Σφαιρική βαλβίδα ορειxάλκινη διαμέτρου Φ 1/2 ins 
  

ΑΤΗΕ Ν\8106.03 2.1.002 Σφαιρική βαλβίδα ορειxάλκινη διαμέτρου Φ 1  ins 
  

ΑΤΗΕ Ν\8107.02 2.1.003 Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη διαμέτρου Φ 1 ins με 
 

  

ΑΤΗΕ 8125.1.3 2.1.004 Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Με γλωτίδα (κλαπέ) 
 

  

ΑΤΗΕ Σ\8160.6 2.1.005 Νιπτήρας πορσελάνης ΑΜΕΑ, διαστάσεων 66x56 cm, πλήρης 
 

  

ΑΤΗΕ Ν\8257.1.5.0 2.1.006 Θερμαντήρας νερού (μπόιλερ) διπλής ενέργειας χωριτικότητας 
 

  

ΑΤΗΕ Ν\8257.1.5.1 2.1.007 Θερμαντήρας νερού (μπόιλερ) διπλής ενέργειας χωριτικότητας 
 

  

ΑΤΗΕ Ν\8257.1.5.00 2.1.008 Θερμαντήρας νερού (θερμοσίφωνας), χωριτικότητας 40 lt ισχύος 
 

  

ΑΤΗΕ 80661.1.4.ΣΧ 2.1.009 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 30cm 
 

  

ΑΤΗΕ Σ8151.3 2.1.010 Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη ΑΜΕΑ, με χαρτοθήκη 
 

  

ΥΔΡ 6752 2.1.011 Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, σχάρες υπονόμων, σίφωνες 
 

  

ΗΛΜ Σ\5.1.1 2.1.012 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 1/2  ιντσών, 
 

04-20-01-02 Πλαστικές Σωληνώσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 

ΗΛΜ Σ\5.1.2 2.1.013 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 3/4 ιντσών, 
 

04-20-01-02 Πλαστικές Σωληνώσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 

ΗΛΜ Σ\5.1.3 2.1.014 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 1  ιντσών, 
 

04-20-01-02 Πλαστικές Σωληνώσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 

ΗΛΜ Σ\5.1.4 2.1.015 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 1 1/4 
 

04-20-01-02 Πλαστικές Σωληνώσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 

ΗΛΜ Σ\5.1.5 2.1.016 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 1 1/2 
 

04-20-01-02 Πλαστικές Σωληνώσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 

ΗΛΜ Σ\5.1.6 2.1.017 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 2  ιντσών, 
 

04-20-01-02 Πλαστικές Σωληνώσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 

ΗΛΜ Σ\5.1.7 2.1.018 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 2 1/2 
 

04-20-01-02 Πλαστικές Σωληνώσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 

ΗΛΜ Σ\5.01.0 2.1.019 Αποξήλωση - αποκομιδή φθαρμένου τμήματος σωλήνωσης από 
 

  

ΗΛΜ Σ\6.1.1 2.1.020 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου  1/2  ιντσών 04-20-01-02 Πλαστικές Σωληνώσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 
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Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ 
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Τίτλος Αρθρου 
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- + 

Άρθρα μελέτης 

ΗΛΜ Σ\6.1.2 2.1.021 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου  3/4  ιντσών 04-20-01-02 Πλαστικές Σωληνώσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 

ΗΛΜ Σ\6.1.3 2.1.022 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου  1 ίντσας 04-20-01-02 Πλαστικές Σωληνώσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 

ΗΛΜ Σ\6.1.6 2.1.023 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου  2  ιντσών 04-20-01-02 Πλαστικές Σωληνώσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 

ΗΛΜ Σ\6.00.00 2.1.024 Αποξήλωση - αποκομιδή εφθαρμένου τμήματος σωλήνωσης 
 

  

ΗΛΜ Σ\7.1.1 2.1.025 Χαλκοσωλήνας Φ18, πάχους 0,80mm 
  

ΗΛΜ Σ\7.1.2 2.1.026 Χαλκοσωλήνας Φ22, πάχους 0,80mm 
  

ΗΛΜ Σ\7.00.0 2.1.027 Αποξήλωση - αποκομιδή χαλκοσωλήνα διαμέτρου έως και Φ28 
 

  

ΗΛΜ Σ\7.00.00 2.1.028 Αποξήλωση καί αποκομιδή επιστομίου πλύσεως λεκάνης 
 

  

ΗΛΜ Σ\7.01.0 2.1.029 Αποξήλωση - αποκομιδή χαλκοσωλήνα διαμέτρου έως και 
 

  

ΗΛΜ Σ\8.1.1.0 2.1.030 Σωλήνας ύδρευσης (τουμπόραμα) Φ 18 
  

ΗΛΜ Σ\8.2.1 2.1.031 Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου, κατάλληλος για δίκτυα 
 

  

ΗΛΜ Σ\8.2.2 2.1.032 Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου, κατάλληλος για δίκτυα 
 

  

ΗΛΜ Σ\8.2.3 2.1.033 Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου, κατάλληλος για δίκτυα 
 

  

ΗΛΜ Σ\8.2.4 2.1.034 Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου, κατάλληλος για δίκτυα 
 

  

ΗΛΜ Σ\8.2.5 2.1.035 Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου, κατάλληλος για δίκτυα 
 

  

ΗΛΜ Σ\8.2.6 2.1.036 Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου, κατάλληλος για δίκτυα 
 

  

ΗΛΜ Σ\8.3.1 2.1.037 Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PVC Φ32, 6atm (ΕΛΟΤ 
 

  

ΗΛΜ Σ\8.3.2 2.1.038 Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PVC Φ40, 6atm (ΕΛΟΤ 
 

  

ΗΛΜ Σ\8.3.3 2.1.039 Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PVC Φ50, 6atm (ΕΛΟΤ 
 

  

ΗΛΜ Σ\8.3.4 2.1.040 Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PVC Φ75, 6atm (ΕΛΟΤ 
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Άρθρα μελέτης 

ΗΛΜ Σ\8.3.5 2.1.041 Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PVC Φ100, 6atm (ΕΛΟΤ 
 

  

ΗΛΜ Σ\8.3.6 2.1.042 Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PVC Φ125, 6atm (ΕΛΟΤ 
 

  

ΗΛΜ Σ\8.4.1 2.1.043 Σιφώνι δαπέδου πλαστικό από σκληρό PVC με είσοδο Φ75mm 
 

  

ΗΛΜ Σ\8.00.0 2.1.044 Σύνδεση σέ υπάρχον φρεάτιο αποχέτευσης νέας γραμμής 
 

  

ΗΛΜ Σ\8.00.02 2.1.045 Απόφραξη καθαρισμός υδρορροής οιασδήποτε και με 
 

  

ΗΛΜ Ν\11.0.10 2.1.046 Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη διαμέτρου Φ 2.5 ins 
  

ΗΛΜ Ν\11.4 2.1.047 Σφαιρική ορειχάλκινη βάνα κοχλιωτή (Ball Valve) διαμέτρου 1 
 

  

ΗΛΜ Σ\11.3.1.1 2.1.048 Κρουνός  εκροής σφαιρικός  (BALL VALVE) ορειχάλκινος  ½ ins 
  

ΗΛΜ Σ\11.3.1.2 2.1.049 Κρουνός  εκροής σφαιρικός  (BALL VALVE) ορειχάλκινος  3/4 
 

  

ΗΛΜ Σ\11.00.0 2.1.050 Αποξήλωση - αποκομιδή κρουνού εκροής ορειχάλκινου 
 

  

ΗΛΜ Σ\11.00.1 2.1.051 Αποξήλωση - επανατοποθέτηση κρουνού εκροής ορειχάλκινου 
 

  

ΗΛΜ Σ\11.00.00 2.1.052 Αποξήλωση - αποκομίδή πλωτήρα υδαταποθήκης (φλοτέρ) 
  

ΗΛΜ Ν\13.4.00 2.1.053 Κολώνα ντουζ , διαμέτρου Φ16, τοποθετημένος επίτοιχα σε 
 

  

ΗΛΜ Ν\13.4.01 2.1.054 Τηλέφωνο ντουζ για μπάνιο, διαμέτρου Φ1/2", τοποθετημένο σε 
 

  

ΗΛΜ Σ\13.1.1 2.1.055 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού νερού, εσωτερικής 
 

  

ΗΛΜ Σ\13.1.2 2.1.056 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού νερού, εσωτερικής 
 

  

ΗΛΜ Σ\13.1.00 2.1.057 Μπαταρία με μονό πόμολο, διαμέτρου Φ1/2", τοποθετημένος σε 
 

  

ΗΛΜ Σ\13.2.1 2.1.058 Καθρέπτης τοίχου πάχους 4mm μπιζουτέ, διαστάσεων 42 Χ 
 

  

ΗΛΜ Σ\13.00.0 2.1.059 Αποξήλωση  - αποκομιδή αναμικτήρα (μπαταρία) 
  

ΗΛΜ Σ\13.00.1 2.1.060 Αποξήλωση - επανατοποθέτηση αναμικτήρα (μπαταρία) 
  

ΗΛΜ Σ\14.1.2 2.1.061 Λεκάνη αποχωρητηρίου (Ευρωπαικού ) τύπου, πλήρης 
  

ΗΛΜ Σ\14.1.3 2.1.062 Λεκάνη αποχωρητηρίου (Ευρωπαικού ) τύπου,  παιδική 
  

ΗΛΜ Σ\14.2.1 2.1.063 Λεκάνη αποχωρητηρίου (τούρκικου ) τύπου, 
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Άρθρα μελέτης 

ΗΛΜ Σ\14.3.1 2.1.064 Πλήρες σετ εξοπλισμού WC ΑΜΕΑ 
  

ΗΛΜ Σ\14.00.0 2.1.065 Αποξηλωση - αποκομιδή λεκάνης αποχωρητηρίου τούρκικου 
 

  

ΗΛΜ Σ\14.00.1 2.1.066 Απόφραξη λεκάνης αποχωρητηρίου οίουδήποτε τύπου από 
 

  

ΗΛΜ Σ\14.00.01 2.1.067 Αποξήλωση - αποκομιδή δοχείου πλύσεως οιουδήποτε τύπου 
  

ΗΛΜ Σ\14.00.02 2.1.068 Αποξήλωση - αποκομιδή ουρητήριου επίτοιχου 
  

ΗΛΜ Σ\14.00.03 2.1.069 Αποξήλωση - αποκομιδή νιπτήρα πορσελάνης 
  

ΗΛΜ Σ\14.00.03.0 2.1.070 Αποξήλωση - και επανατοποθέτηση νιπτήρα από πορσελάνη 
  

ΗΛΜ Σ\14.00.04 2.1.071 Αποξήλωση - αποκομιδή λεκάνης καταιονιστήρα οιουδήποτε 
 

  

ΗΛΜ Σ\14.00.05 2.1.072 Αποξήλωση - αποκομιδή νεροχύτου χαλύβδινου, ανοξείδωτου, 
 

  

ΗΛΜ Σ\14.00.06 2.1.073 Αποξήλωση καί αποκομιδή εταζέρας νιπτήρα από πορσελάνη 
 

  

ΗΛΜ Σ\15.0 2.1.074 Επισκευή Δοχείου πλύσεως τουαλέτας παντός τύπου 
  

ΗΛΜ Σ\15.0.0 2.1.075 Επίσκεψη υδραυλικού σε σχολείο για διαπίστωση βλαβών 
 

  

ΗΛΜ Σ\15.1.1 2.1.076 Δοχείο πλύσης λεκάνης αποχωρητηρίου, υψηλής πίεσης 
 

  

ΗΛΜ Σ\15.1.2 2.1.077 Δοχείο πλύσης λεκάνης αποχωρητηρίου, υψηλής πίεσης 
 

  

ΗΛΜ Σ\15.2.1 2.1.078 Δοχείο πλύσης λεκάνης αποχωρητηρίου, χαμηλής πίεσης 
 

  

ΗΛΜ Σ\15.2.2 2.1.079 Δοχείο αυτόματο πλύσεως ουρητηρίου πορσελάνης 
  

ΗΛΜ Σ\15.3.1 2.1.080 Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα 1/2'' 
  

ΗΛΜ Σ\15.4.1 2.1.081 Δικλείδα αυτόματης πλύσης λεκάνης αποχωρητηρίου 
 

  

ΗΛΜ Σ\15.4.2 2.1.082 Δικλείδα αυτόματης πλύσης λεκάνης αποχωρητηρίου 
 

  

ΗΛΜ Σ\17.1.1 2.1.083 Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40x50cm 
  

ΗΛΜ Σ\17.1.2 2.1.084 Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42x56cm 
  

ΗΛΜ Σ\17.1.3 2.1.085 Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 46x64cm 
  

ΗΛΜ Σ\17.1.4 2.1.086 Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 50x68cm 
  

ΗΛΜ Σ\17.3.1 2.1.087 Σιφώνι νιπτήρα 
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Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ 

Κωδικός 
Αρ. 

Τιμ. 
Τίτλος Αρθρου 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 
Τίτλος ΕΤΕΠ 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- + 

Άρθρα μελέτης 

ΗΛΜ Σ\17.4.1 2.1.088 Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50cm, 
 

  

ΗΛΜ Σ\17.4.2 2.1.089 Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50cm, 
 

  

ΗΛΜ Σ\17.5.1 2.1.090 Σιφώνι νεροχύτου από πολυαιθυλένιο μίας σκάφης 
  

ΗΛΜ Σ\17.5.2 2.1.091 Σιφώνι νεροχύτου από πολυαιθυλένιο δύο σκαφών 
  

ΗΛΜ Σ\18.1 2.1.092 Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα 
  

ΗΛΜ Σ\21.2.1 2.1.093 Καθαρισμός - εξυγίανση φρεατίου αποχέτευσης 
  

ΗΛΜ Σ\21.3 2.1.094 Υποβρύχια αντλία ομβρίων 5m3/h-5mΣΥ-240W, 
  

ΗΛΜ Σ\21.00.0 2.1.095 Αποξήλωση - αποκομίδή (υποβρύχίου ή μή) αντλητίκού 
 

  

ΗΛΜ Σ\21.01.00 2.1.096 Αποξήλωση - αποκομιδή υπάρροντος κυκλοφορητή νερού 
 

  

ΗΛΜ Σ\23.1.1 2.1.097 Δοχείο   διαστολής, κλειστό με μεμβράνη,  πλήρες 
 

  

ΗΛΜ Σ\23.1.2 2.1.098 Δοχείο   διαστολής, κλειστό με μεμβράνη,  πλήρες 
 

  

ΗΛΜ Σ\23.1.3 2.1.099 Δοχείο   διαστολής, κλειστό με μεμβράνη  πλήρες χωρητικότητας 
 

  

ΗΛΜ Σ\23.1.4 2.1.100 Δοχείο   διαστολής, κλειστό με μεμβράνη  πλήρες χωρητικότητας 
 

  

ΗΛΜ Σ\23.1.5 2.1.101 Δοχείο   διαστολής, κλειστό με μεμβράνη  πλήρες χωρητικότητας 
 

  

ΗΛΜ Σ\23.1.6 2.1.102 Δοχείο   διαστολής, κλειστό με μεμβράνη  πλήρες χωρητικότητας 
 

  

ΗΛΜ Σ\23.1.7 2.1.103 Δοχείο   διαστολής, κλειστό με μεμβράνη  πλήρες χωρητικότητας 
 

  

ΗΛΜ Σ\23.00.00 2.1.104 Αποσύνδεση - αποκομίδή δοχείου δίαστολής οίουδήποτε τύπου 
 

  

ΗΛΜ Σ\23.01.00 2.1.105 Αποσύνδεση - αποκομιδή συστήματος αυτόματης πλήρωσης μέ 
 

  

ΗΛΜ Σ\24.00.00 2.1.106 Αποσύνδεση - αποκομίδή θερμαντήρα (boiler ) 
  

ΗΛΜ Σ\26.1.1 2.1.107 Θερμαντικό σώμα χαλύβδινο τύπου  PANEL, πλήρως 
 

  

ΗΛΜ Σ\26.1.2 2.1.108 Θερμαντικό σώμα χαλύβδινο τύπου  PANEL, πλήρως 
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Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ 

Κωδικός 
Αρ. 

Τιμ. 
Τίτλος Αρθρου 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 
Τίτλος ΕΤΕΠ 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- + 

Άρθρα μελέτης 

ΗΛΜ Σ\26.2.1 2.1.109 Θερμαντικό σώμα χαλύβδινο τύπου  PANEL, πλήρως 
 

  

ΗΛΜ Σ\26.2.2 2.1.110 Θερμαντικό σώμα χαλύβδινο τύπου  PANEL, πλήρως 
 

  

ΗΛΜ Σ\26.3.3 2.1.111 Αποξήλωση και επανατοποθέτηση θερμαντικών σωμάτων 
  

ΗΛΜ Σ\26.00.00 2.1.112 Εργασία μετατροπής της σύνδεσης για τοποθέτηση 
 

  

ΗΛΜ Σ\28.1.1 2.1.113 Εκκένωση - πλήρωση εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης 
  

ΗΛΜ Ν\41.0.9 2.1.114 Σπιράλ προστασίας σωλήνων Φ 28 
  

ΗΛΜ Σ\80.0 2.1.115 Υποβρύχια αντλία ελαφρών λυμάτων μανομετρικαύ ύψους από 
 

  

ΝΑΟΙΚ 77.67.01 2.1.116 Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 1'' 03-10-03-00 Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών 

ΝΑΥΔΡ Ν\9.41.05.00 2.1.117 Φρεάτιο 40x40 από PVC 
  

ΝΑΥΔΡ Ν\9.41.05.01 2.1.118 Φρεάτιο 30x30 από PVC 
  

ΝΑΥΔΡ 16.13 2.1.119 Αποκατάσταση διαρροής σύνδεσης υδροδότησης 08-06-08-03 Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων 

ΝΑΥΔΡ 16.30.01 2.1.120 Καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής τύπου Α με εσχάρα 
 

  

ΝΑΥΔΡ 16.40.01 2.1.121 Καθαρισμός αγωγών αποχέτευσης με χρήση αποφρακτικού 
 

  

ΝΑΥΔΡ 16.45 2.1.122 Ψηφιακή βιντεοσκόπηση αγωγών αποχέτευσης 
  

ΝΑΠΡΣ Λ03 2.1.123 Πιεστικό συγκρότημα ισχύος 1400 -1500 W με δοχείο διαστολής 
 

  

ΗΛΜ Σ\11.1.01 2.2.001 Ηλεκτροβάνα αερίου, PN6, διαμέτρου DN15 
  

ΗΛΜ Σ\11.1.02 2.2.002 Ηλεκτροβάνα αερίου, PN6, διαμέτρου DN20 
  

ΗΛΜ Σ\11.1.03 2.2.003 Ηλεκτροβάνα αερίου, PN6, διαμέτρου DN25 
  

ΗΛΜ Σ\11.1.04 2.2.004 Ηλεκτροβάνα αερίου, PN6, διαμέτρου DN32 
  

ΗΛΜ Σ\11.1.05 2.2.005 Ηλεκτροβάνα αερίου, PN6, διαμέτρου DN40 
  

ΗΛΜ Σ\11.1.06 2.2.006 Ηλεκτροβάνα αερίου, PN6, διαμέτρου DN50 
  

ΗΛΜ Σ\11.1.07 2.2.007 Ηλεκτροβάνα αερίου, PN6, διαμέτρου DN65 
  

ΗΛΜ Σ\11.1.08 2.2.008 Ηλεκτροβάνα αερίου, PN6, διαμέτρου DN80 
  

ΗΛΜ Σ\11.1.09 2.2.009 Ηλεκτροβάνα αερίου, PN6, διαμέτρου DN100 
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Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ 

Κωδικός 
Αρ. 

Τιμ. 
Τίτλος Αρθρου 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 
Τίτλος ΕΤΕΠ 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- + 

Άρθρα μελέτης 

ΗΛΜ Σ\11.1.10 2.2.010 Αντικατάσταση παρελκόμενων ηλεκτροβάνας αερίου 
  

ΗΛΜ Σ\11.2.1 2.2.011 Ρυθμιστική  βαλβίδα  θερμαντικού  σώματος   ορειχάλκινη 1/2'' 
  

ΗΛΜ Σ\11.2.1.00 2.2.012 Τοποθέτηση αυτόματης βαλβίδας μέ πλωτήρα εξαερισμού 
 

  

ΗΛΜ Σ\11.2.2 2.2.013 Ρυθμιστική  βαλβίδα  θερμαντικού  σώματος   ορειχάλκινη 3/4'' 
  

ΗΛΜ Σ\11.2.2.2 2.2.014 Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινης με γλωτίδα (κλαπέ) Φ 3/4 
 

  

ΗΛΜ Σ\11.2.2.3 2.2.015 Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινης με γλωτίδα (κλαπέ) Φ 1 
 

  

ΗΛΜ Σ\11.3.1 2.2.016 Σφαιρική ηλεκτροβάνα νερού διατομής από 3/4'' έως 1 και 1/4'' 
  

ΗΛΜ Σ\11.4.1 2.2.017 Μανόμετρο  με  κρουνό  περιοχής  ενδείξεων 0 έως 10 atm 
  

ΗΛΜ Σ\11.5.1 2.2.018 Σύστημα  αυτόματης  πληρώσεως με μανόμετρο 3/4'' 
  

ΗΛΜ Σ\11.6.1 2.2.019 Αντικατάσταση εξαεριστικού θερμαντικού σώματος 
  

ΗΛΜ Σ\11.7.1 2.2.020 Ασφαλιστική  βαλβίδα  υπερπίεσης 1'' 
  

ΗΛΜ Σ\11.7.2 2.2.021 Ασφαλιστική  βαλβίδα  υπερπίεσης 1 1/2'' 
  

ΗΛΜ Σ\12.1.1 2.2.022 Αντικατάσταση θερμοστάτη  χώρου 
  

ΗΛΜ Σ\21.1.01 2.2.023 Κυκλοφορητής  νερού inverter,  παροχής 0-4μ3/Η 
  

ΗΛΜ Σ\21.1.02 2.2.024 Κυκλοφορητής  νερού inverter,  παροχής 4.5-9 μ3/Η 
  

ΗΛΜ Σ\21.1.03 2.2.025 Κυκλοφορητής  νερού inverter,  παροχής 9.5-16 μ3/Η 
  

ΗΛΜ Σ\34.1 2.2.026 Καπναγωγός ανοξείδωτη διπλών τοιχωμάτων με ενδιάμεση 
 

  

ΗΛΜ Σ\34.2 2.2.027 Καπναγωγός ανοξείδωτη διπλών τοιχωμάτων με ενδιάμεση 
 

  

ΗΛΜ Σ\40.1.01 2.2.028 Θερμική μόνωση σωλήνων διαμέτρου Φ114, με επικάλυψη 
 

  

ΗΛΜ Σ\40.1.03 2.2.029 Θερμική μόνωση σωλήνων διαμέτρου έως  Φ76, με επικάλυψη 
 

  

ΗΛΜ Σ\40.1.04 2.2.030 Θερμική μόνωση σωλήνων με κοχύλια από εύκαμπτο μονωτικό 
 

  

ΗΛΜ Σ\40.1.05 2.2.031 Θερμική μόνωση σωλήνων με κοχύλια από εύκαμπτο μονωτικό 
 

  

ΗΛΜ Σ\40.1.06 2.2.032 Θερμική μόνωση σωλήνων με κοχύλια από εύκαμπτο μονωτικό 
 

  

ΗΛΜ Σ\40.1.07 2.2.033 Θερμική μόνωση σωλήνων με κοχύλια από εύκαμπτο μονωτικό 
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Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ 

Κωδικός 
Αρ. 

Τιμ. 
Τίτλος Αρθρου 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 
Τίτλος ΕΤΕΠ 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- + 

Άρθρα μελέτης 

ΗΛΜ Σ\40.1.08 2.2.034 Θερμική μόνωση σωλήνων με κοχύλια από εύκαμπτο μονωτικό 
 

  

ΗΛΜ Σ\40.00.1 2.2.035 Θερμική μόνωση σωλήνων διαμέτρου έως  Φ28,  πάχους 9 mm 
  

ΗΛΜ Σ\40.00.2 2.2.036 Θερμική μόνωση σωλήνων διαμέτρου έως  Φ77,  πάχους 9 mm 
  

ΗΛΜ Σ\40.00.3 2.2.037 Θερμική μόνωση σωλήνων διαμέτρου έως  Φ116,  πάχους 9 
 

  

ΗΛΜ Σ\47.2 2.2.038 Καλώδιο βραδύκαυστο και πυράντοχο ισχύος και ελέγχου,τύπου 
 

  

ΑΤΗΕ Ν\8204.02 2.3.001 Πυροσβεστικό ερμάριο επίτοιχο ή χωνευτό με ελαστικό σωλήνα 
 

  

ΑΤΗΕ Ν\8212.01.01 2.3.002 Αυτόματο σύστημα κατάσβεσης με 1 φιάλη ξηρής σκόνης 12 kg 
  

ΑΤΗΕ Ν\8212.01.02 2.3.003 Αυτόματο σύστημα κατάσβεσης με 1 φιάλη ξηρής σκόνης 25 kg 
  

ΑΤΗΕ Ν\9191.02.02 2.3.004 Σύνδεση δικτύου πυρόσβεσης με το υφιστάμενο δίκτυο 
 

  

ΑΤΗΕ Ν\9530.04 2.3.005 Πίνακας πυρανίχνευσης 4 ζωνών 
  

ΑΤΗΕ Ν\9530.06 2.3.006 Πίνακας πυρανίχνευσης 6 ζωνών 
  

ΑΤΗΕ Ν\9530.08 2.3.007 Πίνακας πυρανίχνευσης 8 ζωνών 
  

ΑΤΗΕ Ν\9530.09 2.3.008 Πίνακας πυρανίχνευσης 12 ζωνών 
  

ΗΛΜ Σ\12.2.1 2.3.009 Πλωτήρας υδαταποθήκης (φλοτεροδιακόπτης) διαμέτρου Φ1/2 
 

  

ΗΛΜ Σ\19.0.1 2.3.010 Έλεγχος φιαλών CO2 
  

ΗΛΜ Σ\19.1.1 2.3.011 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Pa βάρους 6 Kg 
  

ΗΛΜ Σ\19.1.2 2.3.012 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Pa, βάρους 12 kg 
  

ΗΛΜ Σ\19.1.3 2.3.013 Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα CO2 βάρους 5 Kg 
  

ΗΛΜ Σ\19.1.4 2.3.014 Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα CO2 βάρους 6 Kg 
  

ΗΛΜ Σ\19.1.5 2.3.015 Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα  CO2 βάρους 12 kg 
  

ΗΛΜ Σ\19.1.6 2.3.016 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Pa, οροφής γομώσεως 12 kg 
  

ΗΛΜ Σ\19.1.7.1 2.3.017 Αναγόμωση πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Pa 50kg 
  

ΗΛΜ Σ\19.2.1 2.3.018 Αποξήλωση κι επανεγκατάσταση φιαλών DRY CHEMICAL, 
 

  

ΗΛΜ Σ\20.0.0 2.3.019 Συντήρηση πυροσβεστικού συγκροτήματος 
  

ΗΛΜ Σ\20.2.1 2.3.020 Αποξήλωση πυροσβεστικών φωλεών ανεξάρτητου τύπου 
  

ΗΛΜ Σ\20.3.1 2.3.021 Κεφαλή καταιονισμού (sprinkler) 
  

     

  



 

 

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ 

Κωδικός 
Αρ. 

Τιμ. 
Τίτλος Αρθρου 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 
Τίτλος ΕΤΕΠ 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- + 

Άρθρα μελέτης 

ΗΛΜ Σ\20.4 2.3.022 Σταθμός εργαλείων και ειδικών πυροσβεστικών εργαλείων και 
  

ΗΛΜ Σ\49.5 2.3.023 Υαλόφρακτο κομβίο κατάσβεσης (έναρξης ή παύσης) 
  

ΗΛΜ Σ\49.6 2.3.024 Μπουτόν Πυρασφάλειας με κλειδί TEST/RESET 
  

ΗΛΜ Σ\49.6.1 2.3.025 Κομβίο (μπουτόν) ενεργοποίησης κατάσβεσης πλήρες. 
  

ΗΛΜ Σ\49.6.2 2.3.026 Kομβίο (μπουτόν) ακύρωσης κατάσβεσης πλήρες 
  

ΗΛΜ Σ\59.1.8 2.3.027 Φωτιστικό σώμα KINΔΥΝΟΥ με ένδειξη "STOP ΑΕΡΙΟ" . 
  

ΗΛΜ Σ\59.1.9 2.3.028 Φωτιστικό σώμα ασφαλείας εσωτ. χώρου με LEDs 65lm - 2h, 
  

ΗΛΜ Σ\59.1.11 2.3.029 Φωτιστικό ασφαλείας μη συνεχους λειτουργίας στεγανό 
  

ΗΛΜ Σ\60.2.1 2.3.030 Εξωτερική φαροσειρήνα για σύστημα συναγερμού 
  

ΗΛΜ Σ\60.2.2 2.3.031 Εσωτερική σειρήνα για σύστημα συναγερμού 
  

ΗΛΜ Σ\60.5 2.3.032 Φαροσειρήνα 
  

ΗΛΜ Σ\60.6 2.3.033 Φωτεινός επαναλήπτης 
  

ΗΛΜ Σ\60.7 2.3.034 Κόρνα εξωτερικού χώρου πλήρης 
  

ΗΛΜ Σ\62.0 2.3.035 Πίνακας Πυρανίχνευσης με δυο ζώνες ανιχνευτών και μπαταρία 
  

ΗΛΜ Σ\62.0.1 2.3.036 Αποξήλωση πίνακα πυρανίχνευσης 
  

ΗΛΜ Σ\62.1.1 2.3.037 Μπαταρία Μολύβδου   Pb  12 V/9 Ah κατάλληλη για UPS. 
  

ΗΛΜ Σ\62.1.2 2.3.038 Ανιχνευτής Θερμοδιαφορικός 
  

ΗΛΜ Σ\62.1.3 2.3.039 Ανιχνευτής Καπνού, φωτοηλεκτρικός 
  

ΗΛΜ Σ\62.1.4 2.3.040 Ανιχνευτής φυσικού αερίου 
  

ΗΛΜ Σ\62.1.00 2.3.041 Μπαταρία Αλκαλική 9 V 
  

ΗΛΜ Σ\62.3 2.3.042 Αποξήλωση ανιχνευτών θερμοδιαφορικών, ιονισμού, καπνού 
  

ΗΛΜ Σ\62.4.1 2.3.043 Αλλαγή πυροκροτητή 
  

ΗΛΜ Σ\62.5 2.3.044 Πίνακας ανίχνευσης αερίων 4 ζωνών 
  

ΑΤΗΕ Ν\8767.01.01 2.4.001 Καλώδιο τύπου LiYCY διατομής 2 x 1 x 1,0 mm² 
  

ΑΤΗΕ Ν\8987.01 2.4.002 Φωτιστικό ασφαλείας με λαμπτήρες LED, φωτεινής ροής 100 
  

ΑΤΗΕ Ν8811.01.01 2.4.003 Διακόπτης  στεγανός  χωνευτός  περιστροφικός εντάσεως 10 Α, 
  

ΗΛΜ Σ\5.1.4.1 2.4.004 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος διαμέτρου Φ1 1/4" προστασίας 
  

ΗΛΜ Σ\5.2.1 2.4.005 Σπιράλ ανοξείδωτο βαρέου τύπου, μήκους εώς 0,70m 04-20-01-02 Πλαστικές Σωληνώσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 
     

  



 

 

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ 
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Τίτλος Αρθρου 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 
Τίτλος ΕΤΕΠ 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- + 

Άρθρα μελέτης 

ΗΛΜ Σ\5.3.1 2.4.006 Εσxάρες καλωδίων γαλβανισμένες  ύψους 50 mm πλάτους 100 
 

  

ΗΛΜ Σ\5.3.2 2.4.007 Εσxάρες καλωδίων γαλβανισμένες  ύψους 50 mm πλάτους 200 
 

  

ΗΛΜ Σ\5.4.1 2.4.008 Κλωβός προστασίας φωτιστικού σώματος 
  

ΗΛΜ Σ\6.2.1 2.4.009 Στήριγμα συλλεκτήριων αγωγών ή αγωγων καθόδου από 
 

  

ΗΛΜ Σ\19.2 2.4.010 Έλεγχος  εγκατάστασης συστήματος συναγερμού 
  

ΗΛΜ Σ\26.0 2.4.011 Ηλεκτρικός θερμοπομπός  ισχύος 3KW 
  

ΗΛΜ Σ\32.1 2.4.012 Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικού σώματος τύπου 
 

  

ΗΛΜ Σ\32.2 2.4.013 Εγκατάσταση κλιματιστικής μονάδος διαιρούμενου τύπου (split 
 

  

ΗΛΜ Σ\32.2.0 2.4.014 Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικής μονάδας 
 

  

ΗΛΜ Σ\32.2.1 2.4.015 Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικής μονάδας 
 

  

ΗΛΜ Σ\32.2.02 2.4.016 Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικής μονάδας 
 

  

ΗΛΜ Σ\32.00.0 2.4.017 Αποξήλωση - αποκομιδή κλιματιστικής μονάδας 
  

ΗΛΜ Ν\35.10 2.4.018 Ακίδα συλλήψεως για ΣΑΠ 
  

ΗΛΜ Σ\35.2.1 2.4.019 Αγωγός Φ8 mm AlMgSi για αποκατάσταση ΣΑΠ 
  

ΗΛΜ Σ\39.2 2.4.020 Αντικατάσταση ανεμιστήρας οροφής 
  

ΗΛΜ Σ\39.3 2.4.021 Ανεμιστήρας οροφής με χειριστήριο τουλάχιστον  τριών 
 

  

ΗΛΜ Σ\39.4 2.4.022 Αποξήλωση - αποκομιδή ανεμιστήρα οροφής 
  

ΗΛΜ Σ\41.2.01 2.4.023 Πλαστικός σωλήνας ευθύγραμμος ή εύκαμπτος (σπιράλ) 750 Nt 
 

04-20-01-02 Πλαστικές Σωληνώσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 

ΗΛΜ Σ\41.2.02 2.4.024 Πλαστικός σωλήνας ευθύγραμμος ή εύκαμπτος (σπιράλ) 750 Nt 
 

04-20-01-02 Πλαστικές Σωληνώσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 
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ΗΛΜ Σ\41.2.03 2.4.025 Πλαστικός σωλήνας ευθύγραμμος ή εύκαμπτος (σπιράλ) 750 Nt 
 

04-20-01-02 Πλαστικές Σωληνώσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 

ΗΛΜ Σ\41.2.04 2.4.026 Πλαστικός σωλήνας ευθύγραμμος ή εύκαμπτος (σπιράλ) 750 Nt 
 

04-20-01-02 Πλαστικές Σωληνώσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 

ΗΛΜ Σ\41.2.05 2.4.027 Πλαστικός σωλήνας ευθύγραμμος ή εύκαμπτος (σπιράλ) 750 Nt 
 

04-20-01-02 Πλαστικές Σωληνώσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 

ΗΛΜ Σ\41.2.06 2.4.028 Πλαστικός σωλήνας ευθύγραμμος ή εύκαμπτος (σπιράλ) 750 Nt 
 

04-20-01-02 Πλαστικές Σωληνώσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 

ΗΛΜ Σ\41.2.07 2.4.029 Πλαστικός σωλήνας ευθύγραμμος ή εύκαμπτος (σπιράλ) 750 Nt 
 

04-20-01-02 Πλαστικές Σωληνώσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 

ΗΛΜ Σ\41.3.01 2.4.030 Πλαστικός σωλήνας ευθύγραμμος ή εύκαμπτος (σπιράλ), 
 

04-20-01-02 Πλαστικές Σωληνώσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 

ΗΛΜ Σ\41.3.02 2.4.031 Πλαστικός σωλήνας ευθύγραμμος ή εύκαμπτος (σπιράλ) 1250Nt 
 

04-20-01-02 Πλαστικές Σωληνώσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 

ΗΛΜ Σ\41.4.01 2.4.032 Κυτίο διακλαδώσεως πλαστικό Φ 80 Χ 80mm 
  

ΗΛΜ Σ\41.4.02 2.4.033 Πλαστικό κανάλι διανομής, διατομής 100χ34mm 
  

ΗΛΜ Σ\41.4.03 2.4.034 Πλαστικό κανάλι διανομής, διατομής 25χ25mm 
  

ΗΛΜ Σ\41.4.04 2.4.035 Πλαστικό κανάλι διανομής, διατομής 45χ30mm 
  

ΗΛΜ Σ\41.01.0 2.4.036 Φρεάτιο γείωσης κατασκευασμένο από ενισχυμένο 
 

  

ΗΛΜ Σ\44.00 2.4.037 Αγωγός τύπου NYA χάλκινος, πολύκλωνος, για ισοδυναμική 
 

  

ΗΛΜ 45 2.4.038 Αγωγός γυμνός χάλκινος, πολύκλωνος, διατομής 25mm2 
  

ΗΛΜ Σ\45.1 2.4.039 Αγωγός γυμνός χάλκινος διατομής 16 mm² 
  

ΗΛΜ Σ\45.2.1 2.4.040 Αγωγός Φ8 mm από μορφοσίδηρο επιχαλκωμένο (St/eCu) 
  

ΗΛΜ Σ\45.2.2 2.4.041 Λυόμενος διμεταλλικός σύνδεσμος 
  

ΗΛΜ Σ\45.3 2.4.042 Ηλεκτρόδιο γείωσης μήκους 1,5m 
  

ΗΛΜ Σ\46.0.1 2.4.043 Καλώδιο ΝΥΜ 2Χ1,5mm2 
  

ΗΛΜ Σ\46.1 2.4.044 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5mm2 
  

ΗΛΜ Σ\46.2 2.4.045 Καλώδιο  ΝΥΜ 3Χ2,5mm2 
  

ΗΛΜ Σ\46.3 2.4.046 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ4mm2 
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ΗΛΜ Σ\46.8 2.4.047 Καλώδιο  ΝΥΜ 5Χ1,5mm2 
  

ΗΛΜ Σ\46.8.1 2.4.048 Καλώδιο  ΝΥΜ 5Χ2,5mm2 
  

ΗΛΜ Σ\46.04 2.4.049 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ6mm2 
  

ΗΛΜ Σ\46.05 2.4.050 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ10mm2 
  

ΗΛΜ Σ\46.06 2.4.051 Καλώδιο ΝΥΜ 5Χ6mm2 
  

ΗΛΜ Σ\46.07 2.4.052 Καλώδιο ΝΥΜ 5Χ10mm2 
  

ΗΛΜ Σ\48.1 2.4.053 Switch 24 θέσεων 
  

ΗΛΜ Σ\48.1.1 2.4.054 Καλώδιο τύπου Α-2Υ(st) 2Y τηλεφωνικό Διαμέτρου 0,6mm, Φ 2 
  

ΗΛΜ Σ\48.1.2.1 2.4.055 Καλώδιο συναγερμού 3 ζευγών με θωράκιση διατομής 6 Χ 
  

ΗΛΜ Σ\48.1.3 2.4.056 Καλώδιο φωνής-δεδομένων τύπου UTP 
  

ΗΛΜ Σ\48.2 2.4.057 Ερμάριο rack τερματισμού καλωδίων, πλήρες με όλο τον 
  

ΗΛΜ Σ\48.3 2.4.058 Κατανεμητής τηλεφώνου 10-30 θέσεων 
  

ΗΛΜ Σ\48.03 2.4.059 Καλώδιο τύπου LiYCY θωρακισμένο διατομής 2Χ1,0mm2 
  

ΗΛΜ Σ\48.03.1 2.4.060 Καλώδιο τύπου LiYCY θωρακισμένο διατομής 2Χ1,5mm2 
  

ΗΛΜ Σ\49.1.01 2.4.061 Διακόπτης χωνευτός εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V, 
  

ΗΛΜ Σ\49.1.02 2.4.062 Διακόπτης χωνευτός εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V, κομιτατέρ ή 
  

ΗΛΜ Σ\49.1.03 2.4.063 Διακόπτης εξωτερικού τύπου εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V, 
  

ΗΛΜ Σ\49.1.04 2.4.064 Διακόπτης εξωτερικού τύπου εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V, 
  

ΗΛΜ Σ\49.2.01 2.4.065 Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 Α 
  

ΗΛΜ Σ\49.2.02 2.4.066 Ρευματοδότης εξωτερικού τύπου, 16Α, πλήρης 
  

ΗΛΜ Σ\49.2.03 2.4.067 Ρευματοδότης  διπλός σούκο,  διέλευσης για κανάλι 
  

ΗΛΜ Σ\49.3.01 2.4.068 Πρίζα RJ45, κατ. 5e για τοποθέτηση σε κανάλι 
  

ΗΛΜ Σ\49.3.02 2.4.069 Τερματισμός και μέτρηση καλωδίου τύπου UTP/FTP 
  

ΗΛΜ Σ\49.4 2.4.070 Ηλεκτρικό κουδούνι σχολείου. 
  

ΗΛΜ Σ\49.5.1.1 2.4.071 Προμήθεια και εγκατάσταση  θυρομεγαφώνου αμφίπλευρης 
  

ΗΛΜ Σ\49.5.2 2.4.072 Αντικατάσταση συσκευής θυροτηλεφώνου. 
  

ΗΛΜ Σ\49.5.3 2.4.073 Αντικατάσταση ηλεκτρικής κλειδαριάς βαρέου τύπου. 
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ΗΛΜ Σ\49.7 2.4.074 Πολύμπριζο ασφαλείας 4 - 6 θέσεων 
  

ΗΛΜ Σ\49.7.1 2.4.075 Σταθεροποιητής τάσης 1500 V 3-6 θέσεων 
  

ΗΛΜ Σ\52.0.0 2.4.076 Ηλεκτρικός πίναξ από χαλυβδοέλασμα 'Ντεκαπέ' μετά θύρας 
  

ΗΛΜ Σ\52.1.00 2.4.077 Εκπόνηση ελέγχου – επανελέγχου  και  πιστοποίησης συνολικής 
 

  

ΗΛΜ Σ\52.1.01 2.4.078 Ηλεκτρικός πίνακας επίτοιχος ή χωνευτός έως 24 θέσεων 
  

ΗΛΜ Σ\52.1.02 2.4.079 Ηλεκτρικός πίνακας επίτοιχος ή χωνευτός 18 έως 36 θέσεων 
  

ΗΛΜ Σ\52.1.03 2.4.080 Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα διανομής έως 24 θέσεων 
  

ΗΛΜ Σ\52.1.04 2.4.081 Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα διανομής 18 έως 36 θέσεων 
  

ΗΛΜ Σ\52.1.05 2.4.082 Αποξήλωση οιουδήποτε ηλεκτρικού πίνακα χωνευτού, επίτοιχου 
 

  

ΗΛΜ Σ\52.1.06 2.4.083 Επισκευή ή αντικατάσταση ή προσθήκη θυρών Ηλεκτρολογικού 
 

  

ΗΛΜ Σ\52.1.07 2.4.084 Ανακατανομή φορτίων ηλεκτρικών πινάκων διανομής 
  

ΗΛΜ Σ\52.1.08 2.4.085 Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V 
  

ΗΛΜ Σ\52.1.09 2.4.086 Εντοπισμός διαρροής πίνακα και ηλεκτρικών γραμμών και 
 

  

ΗΛΜ Σ\52.1.10 2.4.087 Αποξήλωση ανενεργών ή κατεστραμμένων ορατών καλωδίων 
  

ΗΛΜ Σ\52.1.11 2.4.088 Ηλεκτρολογικό Κουτί Πλαστικό Εξωτερικής Τοποθέτησης 
 

  

ΗΛΜ Σ\53.1.01 2.4.089 Προμήθεια και εγκατάσταση διπολικού διακόπτη διαφυγής 
 

  

ΗΛΜ Σ\53.1.02 2.4.090 Προμήθεια και εγκατάσταση τετραπολικού διακόπτη διαφυγής 
 

  

ΗΛΜ Σ\53.1.03 2.4.091 Προμήθεια και εγκατάσταση τετραπολικού διακόπτη διαφυγής 
 

  

ΗΛΜ Σ\53.2.01 2.4.092 Χρονοδιακοπτης ράγας 24-ωρος με εφεδρεία 
  

ΗΛΜ Σ\53.2.02 2.4.093 Χρονοδιακοπτης ράγας ψηφιακός  7 ημερών με εφεδρεία 
  

ΗΛΜ Σ\53.3 2.4.094 Διακόπτης με φωτοκύτταρο 
  

ΗΛΜ Σ\53.4.01 2.4.095 Διακόπτης τηλεχειριζόμενος, τριπολικός 16Α 
  

ΗΛΜ Σ\53.4.02 2.4.096 Διακόπτης τηλεχειριζόμενος, τριπολικός 32Α 
  

ΗΛΜ Σ\53.4.03 2.4.097 Διακόπτης τηλεχειριζόμενος, μονοπολικός 16Α 
  

ΗΛΜ Σ\53.4.04 2.4.098 Τετραπαλικό ρελέ ισχύας AC (κύκλωμα ισχύας εναλασσόμενα/ 
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ΗΛΜ Σ\53.4.05 2.4.099 Τετραπαλικό ρελέ ισχύας AC (κύκλωμα ισχύας εναλασσόμενα/ 
 

  

ΗΛΜ Σ\53.5.1 2.4.100 Διπολικός διακόπτης προστασίας κρουστικών υπερτάσεων 
 

  

ΗΛΜ Σ\53.5.2 2.4.101 Τετραπολικός διακόπτης προστασίας κρουστικών υπερτάσεων 
 

  

ΗΛΜ Σ\54.1 2.4.102 Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως 25 Α και 
 

  

ΗΛΜ Σ\54.1.1 2.4.103 Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως 25 Α και 
 

  

ΗΛΜ Σ\54.2 2.4.104 Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως 63 Α και 
 

  

ΗΛΜ Σ\54.3 2.4.105 Αντικατάσταση κατεστραμμένου φυσιγγιού ασφαλείας από 
 

  

ΗΛΜ Σ\55.1 2.4.106 Διακόπτης πίνακα, διπολικός, εντάσεως 25Α-63Α. 
  

ΗΛΜ Σ\55.1.1 2.4.107 Αυτόματοςδιακόπτηςισχύος ράγας τριπολικός, έντασης 
 

  

ΗΛΜ Σ\55.2 2.4.108 Διακόπτης πινάκα τριπολικός (ραγοδιακόπτης) εντάσεως 25Α 
  

ΗΛΜ Σ\55.2.1 2.4.109 Διακόπτης πινάκα τριπολικός (ραγοδιακόπτης) εντάσεως 40Α 
  

ΗΛΜ Σ\55.3 2.4.110 Διακόπτης πινάκα τετραπολικός εντάσεως έως 40Α 
  

ΗΛΜ Σ\55.4 2.4.111 Διακόπτης φορτίου ράγας τριπολικός εντάσεως 63-80Α 
  

ΗΛΜ Σ\55.5 2.4.112 Διακόπτης φορτίου ράγας τριπολικός εντάσεως 100Α 
  

ΗΛΜ Σ\55.6 2.4.113 Μικροαυτόματος μονοπολικός γιά ασφάλιση ηλεκτρικών 
 

  

ΗΛΜ Σ\55.7 2.4.114 Μικροαυτόματος τριπολικός γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών 
 

  

ΗΛΜ Σ\56.01 2.4.115 Ζεύγος ηλεκτρομαγνητικών επαφών για πόρτα πυρασφάλειας 
  

ΗΛΜ Σ\56.02 2.4.116 Ζεύγος μαγνητικών επαφών συναγερμού 
  

ΗΛΜ Σ\58.0 2.4.117 Μπαταρίες για γεννήτριες Η/Ζ 
  

ΗΛΜ Σ\59.1.2.1 2.4.118 Φωτιστικό σώμα LED τύπου φθορίου, ορθογωνικό, οροφής, 
 

  

ΗΛΜ Σ\59.1.4.1 2.4.119 Φωτιστικό σώμα LED τύπου φθορίου, τετράγωνο, ψευδοροφής, 
 

  

ΗΛΜ Σ\59.1.5 2.4.120 Φωτιστικό σώμα με λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας, τοίχου 
 

  

ΗΛΜ Σ\59.1.6.1 2.4.121 Αποξήλωση φωτιστικών ασφαλείας, μπουτόν, σειρήνας, φάρου, 
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ΗΛΜ Σ\59.1.7 2.4.122 Δίδυμο φωτιστικό ασφαλείας 2 Χ 21 W 
  

ΗΛΜ Σ\59.2.1.00 2.4.123 Αντικατάσταση λαμπτήρα LED τύπου  φθορισμού  T8  9-18W. 
  

ΗΛΜ Σ\59.2.1.01 2.4.124 Αντικατάσταση λαμπτήρα  Ε 27 LED    ισχύος από 5 W μέχρι 10 
 

  

ΗΛΜ Σ\59.001.000 2.4.125 Φωτιστικό σώμα LED τύπου πάνελ, τετράγωνο, διασ. 60 εκ. Χ 
 

  

ΗΛΜ Σ\59.001.001 2.4.126 Φωτιστικό σώμα LED τύπου πάνελ, παραλληλόγραμμο 
 

  

ΗΛΜ Σ\59.001.004 2.4.127 Χωνευτό φωτιστικό spot με ενσωματωμένη πηγή  Led 7W 
  

ΗΛΜ Σ\62.4 2.4.128 Συσκευή αδιάλειπτης τροφοδοσίας -UPS 
  

ΗΛΜ Σ\62.4.00 2.4.129 Συσκευή αδιάλειπτης τροφοδοσίας -UPS-1200W 
  

ΗΛΜ Σ\62.4.01 2.4.130 Εικονολήπτης day/night σταθερός 
  

ΗΛΜ Σ\62.4.02 2.4.131 Ψηφιακός καταγραφέας (DVR) 8- 16 CH 
  

ΗΛΜ Σ\62.4.02.00 2.4.132 Ψηφιακός καταγραφέας (DVR) 8- 16 CH  με σκληρό δίσκο 
  

ΗΛΜ Σ\62.4.03 2.4.133 Τροφοδοτική διάταξη για κάμερες 
  

ΗΛΜ Σ\62.6 2.4.134 Ανιχνευτής κίνησης υπερύθρου ακτινοβολίας IP55 
  

ΗΛΜ Σ\62.7 2.4.135 Υπέρυθρος ανιχνευτής κίνησης 
  

ΗΛΜ Σ\62.8 2.4.136 Αυτόματος τηλεφωνητής για συστήματα συναγερμού και 
 

  

ΗΛΜ Σ\62.00.22.1 2.4.137 Προμήθεια και  αντικατάσταση πίνακα  συναγερμού μέχρι 16 
 

  

ΗΛΜ Σ\62.10 2.4.138 Πίνακας Αντικλεπτικού Συναγερμού 8 ζωνών 
  

ΗΛΜ Σ\62.11 2.4.139 Πληκτρολόγιο χειρισμού συστήματος αντικλεπτικού  συναγερμού 
  

ΗΛΜ Σ\62.22.1 2.4.140 Προμήθεια και  Εγκατάσταση συστήματος συναγερμού 8 ζωνών 
  

ΗΛΜ Σ\62.22.2 2.4.141 Προμήθεια και  Εγκατάσταση συστήματος συναγερμού μέχρι 8 
 

  

ΝΑΗΛΜ 60.10.40.03 2.4.142 Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές 
 

05-07-02-00 Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα 

ΝΑΗΛΜ 62.10.01.01 2.4.143 Αφαίρεση χαλύβδινων ιστών φωτισμού ύψους μέχρι 14,00 m 
  

ΝΑΗΛΜ 62.10.15.01 2.4.144 Ανακαίνιση βαφής χαλυβδίνων ιστών φωτισμού επί τόπου του 
 

  

ΝΑΗΛΜ 62.10.21.01 2.4.145 Αντικατάσταση καλύμματος θυρίδας ιστών, κάλυμμα κυλινδρικής 
 

  

ΝΑΗΛΜ 62.10.21.02 2.4.146 Αντικατάσταση καλύμματος θυρίδας ιστών, κάλυμμα άλλης 
 

  

     

 

Σελίδα 30 από 32 
    

  



 

 

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ 

Κωδικός 
Αρ. 

Τιμ. 
Τίτλος Αρθρου 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 
Τίτλος ΕΤΕΠ 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- + 

Άρθρα μελέτης 

ΝΑΗΛΜ 62.10.22.01 2.4.147 Αντικατάσταση ακροκιβωτίου ιστού φωτισμού, για ένα φωτιστικό 
 

  

ΝΑΗΛΜ Σ\62.10.01.0402 2.4.148 Aποσύνδεση υφιστάμενου  φωτιστικού ή προβολέα εσωτερικού 
 

  

ΝΑΗΛΜ Σ\62.10.30.002 2.4.149 Προβολέας εξωτερικού χώρου,  με φωτεινές πηγές τεχνολογίας 
 

  

ΝΑΗΛΜ Σ\62.10.30.005 2.4.150 Προβολέας εξωτερικού χώρου,  με φωτεινές πηγές τεχνολογίας 
 

  

ΝΑΗΛΜ Σ\62.10.30.033 2.4.151 Προβολέας εξωτερικού χώρου,  με φωτεινές πηγές τεχνολογίας 
 

  

ΝΑΗΛΜ Σ\62.10.30.0331 2.4.152 Προβολέας εξωτερικού χώρου με ανιχνευτή κίνησης,  με 
 

  

Βοηθητικά άρθρα μελέτης 

ΟΙΚ 1407 
 

Υλικά πολτού ασβέστου 
  

ΟΙΚ 1413 Υλικά ασβεστοκονιάματος 1 : 2 
  

ΟΙΚ 1444 Υλικά τσιμεντοκονιάματος των 600 kg 
  

ΟΙΚ 1445 Υλικά τσιμεντοκονιάματος των 450 kg 
  

ΟΙΚ 1447 Υλικά τσιμεντοκονιάματος των 400 kg 
  

ΟΙΚ 2121 Εκσκαφή θεμελίων γαιώδης άνευ χρήσεως μηχανικών μέσων 
  

ΟΙΚ 3211 Σκυρόδεμα των 200 kg τσιμέντου, δια σκύρων διαστάσεων 0,7 
 

  

ΟΙΚ 4623.2 Πλινθοδομαί πάχους μιας πλίνθου (μπατικαί) 
  

     

 

Σελίδα 31 από 32 
    

  



 

 

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ 

Κωδικός 
Αρ. 

Τιμ. 
Τίτλος Αρθρου

Βοηθητικά άρθρα μελέτης 

ΟΙΚ 7122 
 

Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά διά τσιμεντοκονιάματος των
    

   

 

   

 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 
 

 
Βασιλειάδου Ελπίδα 

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 
 
 
 
 

Ελευθέριος Γηραλέας 
Μηχανολόγος Μηχανικός 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τίτλος Αρθρου 
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 

Τίτλος ΕΤΕΠ
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- + 

Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά διά τσιμεντοκονιάματος των 
  

  

  

 

Πυλαία, 23.01.2024 

 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Η Προϊσταμένη Τ.Κ.&Υ.Χ. 
 

 
Χριστίνα Θεοχάρη 

Αρχιτέκτονας Μηχανικός 
 

Η Προϊσταμένη Τ. Σ&Η/Μ Έργων 
 

 
Σάη Κυριακή 

Πολιτικός Μηχανικός 

 

Τίτλος ΕΤΕΠ 

Σελίδα 32 από 32 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ. 
 

 
 
 
 
 
 

Ιγνάτιος Χαραλαμπίδης 
Πολιτικός Μηχανικός 



 

 

 
 

o ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

Θα ληφθούν υπόψη: 

1. Η με αριθμό ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/12 (ΦΕΚ 2221 Β/30-7-2012) Απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων: Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών 
Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα όπως ισχύει σήμερα. 

2. Η με αριθμό Δ22/4193/19 (ΦΕΚ 4607 Β/13-12-2019) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών: 
Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα 
Δημόσια Έργα και Μελέτες, με ισχύ από 01.03.2021. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.1) 

3. Η με αριθμό 367126/22 (ΦΕΚ 6366 Β/15-12-2022) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών: 
Έγκριση εκατόν πενήντα τεσσάρων (154) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική 
εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες, με ισχύ από 15.03.2023. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.2) 

4. Η με αριθμό 244140/23 (ΦΕΚ 5115 Β/17-8-2023) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών: 
Έγκριση ογδόντα (80) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα 
Δημόσια Έργα και Μελέτες, με ισχύ από 17.11.2023. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.3) 

Όπου στο τιμολόγιο και στον προϋπολογισμό αναγράφεται ο κωδικός ΜΤΦ, ή υπάρχει αστερίσκος (*), η τιμή έχει 
προσαυξηθεί για μεταφορά κ απόθεση σε κατάλληλο χώρο, για απόσταση 15 ή 30 χιλιομέτρων ανάλογα την 
περίπτωση. 

Περιλαμβάνονται στα άρθρα οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και 
βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας 
τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των 
μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών 
περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου. Ομοίως 
περιλαμβλάνονται οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων) των 
πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, 
λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης. Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και 
εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25.1.2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής, θα αντιμετωπίζεται με απολογιστικό τρόπο. 

Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση η υποχρεωτική 
εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο πρότυπο που θα 
περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος. 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

o ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.1 

Τίτλοι των 70 ΕΤΕΠ, όπως αυτές εγκρίθηκαν με την μα αριθμό Δ22/4193/19 (ΦΕΚ 4607 Β/13.12.2019) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και ισχύ από 01.03.2021 

A/A  Κωδικός    Τίτλος 

1  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00  Παραγωγή και μεταφορά εργοταξιακού σκυροδέματος 
2  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00  Συντήρηση σκυροδέματος 
3  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00  Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 
4  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00  Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 
5  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-00  Ικριώματα 
6  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00  Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων 
7  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-00  Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή δανειοθαλάμων 
8  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-03-00  Μεταβατικά επιχώματα 
9  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-02-02-00  Τοίχοι από οπτόπλινθους 
10  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-01-01  Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών οπλισμένου σκυροδέματος 
11  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-01  Θερμομονώσεις δωμάτων 
12  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-02  Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων 
13  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-03  Θερμομονώσεις κεραμοσκεπών στεγών 
14  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-04  Συστήματα μόνωσης εξωτερικού κελύφους κτιρίου με διογκωμένη πολυστερίνη (EPS) και λεπτά οπλισμένα συνθετικά επιχρίσματα ETICS 
15  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-03-00  Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους 
16  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-04-00  Επένδυση τοίχων με πλάκες μαρμάρου, γρανίτη και φυσικών λίθων 
17  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00  Πόρτες και παράθυρα αλουμινίου 
18  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-04-00  Πόρτες και παράθυρα από συνθετικά υλικά 
19  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-03-02  Υδραυλικοί Υποδοχείς Ατόμων με Αναπηρίες 
20  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-09-02-00  Εγκατάσταση χαλυβδίνων λεβήτων 
21  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-09-03-00  Εγκαταστάσεις χυτοσιδηρών λεβήτων 
22  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-50-01-00  Συλλεκτήριο σύστημα συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας 
23  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-50-02-00  Αγωγοί καθόδου συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας 
24  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-50-03-00  Απαγωγοί Κρουστικών Υπερτάσεων 
25  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-07-01  Στεγάνωση καταστρώματος γεφυρών από σκυρόδεμα 
26  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-01-00  Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα 
27  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-02-00  Πλακοστρώσεις Λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών 
28  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-04-00  Ηχοπετάσματα οδών 
29  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-07-00  Φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων 
30  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-01-00  Στρώση έδρασης οδοστρώματος από ασύνδετα υλικά 
31  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00  Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά 
32  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04  Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου 
33  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-12-01  Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέματος 
34  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-16-00  Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρώματος με βαθειά ψυχρή ανακύκλωση και προσθήκη αφρώδους ασφάλτου (CIR) 
35  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-07-00  Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης 
36  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00  Υποδομή οδοφωτισμού 
37  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00  Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα 
38  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02  Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων 
39  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-01-00  Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωμάτων ("Serasanetti") 
40  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-02-00  Λιθορριπές επί γεωυφασμάτων για την προστασία κοίτης και πρανών 



 

 

41  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-03-00  Γεωυφάσματα και συναφή προϊόντα στραγγιστηρίων 
42  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-06-00  Αποστραγγίσεις επιφανειών με γεωσύνθετα φύλλα 
43  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-01-02  Στεγανοποίηση υπόγειων κατασκευών από σκυρόδεμα με ασφαλτικές μεμβράνες 
44  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-03  Επίστρωση προστασίας/στρώση φίλτρου συνθετικών μεμβρανών στεγανοποίησης με αμμοχαλικώδες διαβαθμισμένο υλικό 
45  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-04  Επένδυση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ με μεμβράνες πολυαιθυλενίου (HDPE) 
46  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-02-02  Δίκτυα αποχέτευσης χωρίς πίεση από σωλήνες u-PVC 
47  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-02  Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές 
48  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-06  Αντιπληγματικές βαλβίδες 
49  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-07  Βαλβίδες εισαγωγής εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας 
50  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-10  Αρδευτικοί κρουνο 
51  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-03  Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων 
52  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-04  Αποκατάσταση κρασπεδορείθρων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων 
53  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-05  Βαθμίδες Φρεατίων 
54  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-02-00  Ηλεκτροκινητήρες αντλιών αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης 
55  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02-02-01  Καθιστικά υπαίθριων χώρων 
56  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02-02-02  Δοχεία υποδοχής απορριμμάτων εξωτερικών δημοσίων χώρων 
57  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02-02-03  Εξοπλισμός παιδικής χαράς 
58  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-04-01  Κλάδεμα δένδρων 
59  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-04-02  Κλάδεμα θάμνων 
60  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-03-04-00  Εδαφοπάσσαλοι με ενεμάτωση υψηλής πίεσης (jet grouting) 
61  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-02-01-01  Υπόγεια εκσκαφή σηράγγων με συμβατικά μέσα 
62  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-05-01-00  Στεγάνωση επένδυσης σηράγγων με συνθετικές μεμβράνες 
63  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-05-02-00  Γεωυφάσματα προστασίας ή αποστράγγισης στεγανοποιητικών μεμβρανών επένδυσης σηράγγων 
64  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-07-01-00  Διατρήματα σηράγγων για τσιμεντενέσεις, τοποθέτηση αγκυρίων, οργάνων κλπ 
65  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-07-02-00  Τσιμεντενέσεις σηράγγων 
66  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-04-01  Σώματα στήριξης χωμάτινων και λιθόρριπτων φραγμάτων από αμμοχάλικα 
67  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-04-02  Σώματα στήριξης χωμάτινων και λιθόρριπτων φραγμάτων από βραχώδη προϊόντα εκσκαφών 
68  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-04-03  Σώματα στήριξης χωμάτινων και λιθόρριπτων φραγμάτων από μη διαβαθμισμένα υλικά 
69  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-05-01  Λιθορριπή προστασίας ανάντη πρανούς χωμάτινων και λιθόρριπτων φραγμάτων 
70  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-04-00  Εφαρμογή ενεμάτων σε υφιστάμενες τοιχοποιίες 
 

 

 

  



 

 

o ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.2 

Τίτλοι των 154 ΕΤΕΠ, όπως αυτές εγκρίθηκαν με την μα αριθμό 367126/22 (ΦΕΚ 6366 Β/15-12-2022) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και ισχύ από 15.03.2023 

α/α Κωδικός ΕΤΕΠ Τίτλος 
1 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 Διάστρωση σκυροδέματος 
2 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00 Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 
3 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-06-00 Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα 
4 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00 Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 
5 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-02-00 Προένταση σκυροδέματος 
6 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-01-01-00 Καθαρισμός, εκχέρσωση και κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών 
7 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-05-00-00 Διαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση αποθεσιοθαλάμων 
8 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-06-00-00 Ανάπτυξη εκμετάλλευση λατομείων και δανειοθαλάμων 
9 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-05-00 Επένδυση πρανών πλήρωση νησίδων με φυτική γη 

10 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-06-00 Λιθορριπές προστασίας πρανών συγκοινωνιακών έργων 
11 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-08-00-00 Αντιμετώπιση υπόγειων δικτύων κατά τις εκσκαφές 
12 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-03-00 Αντιδιαβρωτική προστασία και βαφή χαλύβδινων επιφανειών 
13 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-01-00 Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες με ραφή 
14 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-04-02 Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με εύκαμπτους πλαστικούς σωλήνες 
15 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-05-00 Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με γαλβανισμένους χαλυβδοσωλήνες με ραφή 
16 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-06-00 Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με γαλβανισμένους χαλυβδοσωλήνες άνευ Ραφής 
17 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-07-00 Συστήματα σωληνώσεων υπό πίεση με ανοξείδωτους χαλυβδοσωλήνες 
18 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-02-01-01 Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων ελεύθερης ροής με άκαμπτους πλαστικούς σωλήνες 
19 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-04-01 Διατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου με οσμοπαγίδα 
20 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-04-02 Διατάξεις υδροσυλλογής δαπέδων και δωμάτων χωρίς οσμοπαγίδα 
21 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-02-01 Προκατασκευασμένες προεντεταμένες δοκοί από σκυρόδεμα 
22 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-02-02 Κατασκευή φορέων γεφυρών από σκυρόδεμα με τη μέθοδο της προβολοδόμησης 
23 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-02-03 Κατασκευή φορέων γεφυρών με προκατασκευασμένους σπονδύλους από σκυρόδεμα 
24 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-05-01 Ελαστομεταλλικά εφέδρανα 
25 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-06-00 Αρμοί συστολο-διαστολής γεφυρών 
26 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-03-00 Επαλείψεις αντιγκράφιτι 
27 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-06-00 Βαθμιδωτά ρείθρα πρανών 
28 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-02-01 Στρώση από εδαφικά υλικά σταθεροποιημένα με υδράσβεστο για έδραση οδοστρώματος ή επιχώματος 
29 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-02-02 Στρώση εδαφικών υλικών σταθεροποιημένων με τσιμέντο για έδραση οδοστρώματος 
30 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-08-00 Κατασκευή στρώσης ερείσματος από μίγμα αδρανών και φυτικής γης 
31 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-01 Ασφαλτική προεπάλειψη 
32 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-18-01 Ασφαλτικές σφραγιστικές επαλείψεις 
33 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-01-00 Αφαίρεση υφιστάμενης οριζόντιας σήμανσης 
34 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-03-00 Ανακλαστήρες οδοστρώματος 
35 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-04-00 Οριοδείκτες οδών 
36 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-05-00 Καθαίρεση, αντικατάσταση ή μετακίνηση πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης ή/και των διατάξεων στήριξής τους 
37 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-08-00 Πινακίδες μεταβαλλόμενων μηνυμάτων (ΠΜΜ) 
38 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-05-05-00 Δείκτες οριοθέτησης απαλλοτριωμένης ζώνης 
39 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-04-00 Σωληνώσεις διέλευσης υπογείων τηλεπικοινωνιακών καλωδίων οδών 
40 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-06-01-01-00 Δάπεδα αεροδρομίων από σκυρόδεμα 
41 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-06-01-02-00 Αρμοί δαπέδων αεροδρομίων από σκυρόδεμα 
42 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-01-01-10 Χάραξη σιδηροδρομικής γραμμής 
43 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-01-10 Γενικές απαιτήσεις στρώσης σιδηροδρομικών γραμμών Γεωμετρικές ανοχές Τυπικές διατομές 
44 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-01-20 Επιδομή σιδηροδρομικής γραμμής 
45 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-01-50 Οριζοντιογραφική και υψομετρική τακτοποίηση γραμμών με βαρέα μηχανήματα γραμμής 
46 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-02-10 Γενικές απαιτήσεις στρώσης σιδηροδρομικής γραμμής με αρμούς 



 

 

47 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-03-10 Στρώση σιδηροδρομικής γραμμής με συνεχώς συγκολλημένες σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ.) 
48 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-03-50 Απελευθέρωση τάσεων συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ.) σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 
49 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-03-52 Απελευθέρωση τάσεων συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ.) με τη χρησιμοποίηση συσκευής θέρμανσης 
50 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-03-54 Απελευθέρωση τάσεων συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ.) με τη χρησιμοποίηση υδραυλικών εντατήρων 
51 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-05-03-10 Συντήρηση γραμμών με συνεχώς συγκολλημένες σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ.) 
52 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-06-03-30 Ρύθμιση συσκευών διαστολής γραμμών με συνεχώς συγκολλημένες σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ.) 
53 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-07-01-10 Αλουμινοθερμικές συγκολλήσεις σιδηροτροχιών 
54 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-07-02-10 Επισκευή βλαβών σιδηροτροχιών, από ολισθήσεις τροχών (πατιναρίσματα), με ηλεκτρόδια αναγόμωσης 
55 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-07-03-10 Εσωτερικές συγκολλήσεις αλλαγών τροχιάς συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ.) 
56 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-07-04-10 Αναγόμωση συγκόλληση καρδιών αλλαγών σιδηροτροχιών 
57 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-08-03-10 Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής τύπου «Κ» 
58 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-08-03-20 Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής τύπου «RN» 
59 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-08-03-22 Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής τύπου «NABLA» και «SIMPLEX» 
60 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-08-03-30 Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής τύπου «KS» (SKL12) 
61 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-08-03-34 Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής τύπου «W14» (SKL14) 
62 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-08-05-10 Κολλητοί μονωτικοί αρμοί (Κ.Μ.Α) τύπου «S» 
63 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-01-00 Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων 
64 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-02-00 Καθαρισμός και εκβάθυνση κοίτης ποταμών, ρεμάτων και τάφρων 
65 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-04-01-00 Πορώδες σκυρόδεμα υποδομής επενδύσεων διωρύγων και δεξαμενών 
66 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-04-02-00 Σκυροδετήσεις γραμμικών στοιχείων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού 
67 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-01 Αρμοκοπές σε πλάκες σκυροδέματος 
68 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-02 Ταινίες στεγάνωσης αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα (Waterstops) 
69 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-04 Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ασφαλτικές μαστίχες 
70 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-05 Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ελαστομερή υλικά 
71 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-01 Υπόστρωμα στεγανοποίησης λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΥ από αργιλικά υλικά ή γεωσύνθετο αργιλικό φραγμό 
72 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-02 Υπόστρωμα στεγανοποιητικής μεμβράνης λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΥ από λεπτόκοκκο διαβαθμισμένο υλικό 
73 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-02-01 Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες u-PVC 
74 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-06-02 Δίκτυα όμβριων και ακαθάρτων από σωλήνες ινοτσιμέντου 
75 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-03 Δικλίδες τύπου πεταλούδας 
76 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-05 Τεμάχια εξάρμωσης εξαρτημάτων σωληνώσεων 
77 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-01 Προειδοποιητικές διατάξεις για υπόγεια καλώδια και σωληνώσεις Ταινίες και πλέγματα 
78 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-07 Προκατασκευασμένα φρεάτια από σκυρόδεμα με πολυεστερικές ρητίνες 
79 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-01 Εσχάρες υδροσυλλογής και καλύμματα φρεατίων από χυτοσίδηρο σε περιοχές κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών 
80 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-04 Εσχάρες υδροσυλλογής και καλύμματα φρεατίων μη χυτοσίδηρό, σε περιοχές κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών 
81 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-06 Προκατασκευασμένα συστήματα καναλιών αποστράγγισης ζωνών κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων 
82 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-01 Αντιδιαβρωτική προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων 
83 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-03 Εγκατάσταση συσκευών ρύθμισης ροής ανοικτών διωρύγων 
84 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-03-01 Προκατασκευασμένοι μεταλλικοί αγωγοί από κυματοειδή γαλβανισμένη λαμαρίνα 
85 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-01-00 Αντλίες αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης 
86 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-03-00 Γερανογέφυρες αντλιοστασίων 
87 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-04-00 Αεροφυλάκια αντλιοστασίων 
88 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-05-00 Σωληνώσεις και συσκευές αντλιοστασίων 
89 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-03-01-00 Εξυγίανση θαλασσίου πυθμένα με αμμοχαλικώδη υλικά 
90 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-03-02-00 Υποθαλάσσια κατακόρυφα γεωσυνθετικά στραγγιστήρια 
91 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-04-01-00 Ύφαλες επιχώσεις με κοκκώδη υλικά δανειοθαλάμων ή λατομείου 
92 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-05-01-00 Πρίσματα λιθορριπής και εξισωτική στρώση αυτών για την έδραση θαλασσίων έργων βαρύτητας 
93 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-05-03-00 Λιθορριπές ανακουφιστικού πρίσματος λιμενικών έργων 
94 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-09-01-00 Ανωδομές λιμενικών έργων από άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα 
95 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-09-02-00 Ανωδομές λιμενικών έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα 
96 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-09-03-00 Αρμοί διαστολής ανωδομών λιμενικών έργων 
97 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-14-03-00 Δάπεδα λιμενικών έργων από κυβόλιθους σκυροδέματος 



 

 

98 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-01-00 Φυτεύσεις δένδρων και θάμνων 
99 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-04-00 Εγκατάσταση χλοοτάπητα πρανών με υδροσπορά 

100 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-05-00 Προσωρινές κατασκευές ελέγχου της διάβρωσης με αξιοποίηση τοπικής διαθέσιμης ξυλείας 
101 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-06-00 Φύτευση φυτών εσωτερικού χώρου 
102 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-07-00 Φύτευση ποωδών και βολβωδών φυτών 
103 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-08-00 Μεταφύτευση δένδρων και θάμνων 
104 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-09-00 Συστήματα προσωρινής σταθεροποίησης φυτών 
105 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-01-00 Διαμόρφωση λεκανών άρδευσης φυτών 
106 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-02-01 Άρδευση φυτών 
107 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-02-02 Άρδευση χλοοτάπητα φυτών εδαφοκάλυψης χλοοτάπητα πρανών 
108 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-03-00 Εφαρμογή λιπάνσεων φυτών 
109 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-04-03 Κούρεμα χλοοτάπητα 
110 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-05-00 Φυτοπροστασία 
111 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-06-00 Έλεγχος ζιζανίων 
112 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-07-00 Καθαρισμός χώρων πρασίνου 
113 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-08-00 Βελτίωση χλοοτάπητα 
114 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-10-00 Διαχείριση φυτών εσωτερικών χώρων 
115 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-07-01-00 Κοπή εκρίζωση δέντρων και θάμνων 
116 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-09-01-00 Προμήθεια και χειρισμοί φυτών 
117 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-01-01-00 Έγχυτοι πάσσαλοι (με εκσκαφή) 
118 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-01-03-00 Μικροπάσσαλοι 
119 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-02-02-00 Αντιστηρίξεις με μεταλλικές πασσαλοσανίδες 
120 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-03-06-00 Κατακόρυφα γεωσυνθετικά στραγγιστήρια 
121 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-08-01-00 Σύστημα μέτρησης συγκλίσεων επιφανειών επένδυσης σηράγγων 
122 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-01-00 Αδιαπέρατος πυρήνας χωμάτινων και λιθορρίπτων φραγμάτων 
123 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-02-00 Ζώνη λεπτόκκοκου φίλτρου χωμάτινων και λιθορρίπτων φραγμάτων 
124 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-03-00 Ζώνη χονδρόκοκκου φίλτρου στραγγιστηριού χωμάτινων και λιθορρίπτων φραγμάτων 
125 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-05-02 Λιθορριπή προστασίας κατάντη πρανούς χωμάτινων και λιθορρίπτων φραγμάτων 
126 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-06-00 Αδιαπέρατη ζώνη προφράγματος φραγμάτων με ανάντη πλάκα σκυροδέματος 
127 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-07-00 Επιχώσεις ζωνών φραγμάτων με ανάντη πλάκα σκυροδέματος με μη διαβαθμισμένα (τυχαία) υλικά 
128 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-03-00 Κατασκευή βάθρων τριγωνομετρικών σημείων και εξάρτηση αυτών 
129 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-04-00 Γεωτεχνική παρακολούθηση κατασκευών με γεωδαιτικές μετρήσεις (Μικρομετακινήσεις) 
130 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-11-00 Κυψέλες μέτρησης φορτίου αγκυρίων 
131 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-12-00 Κυψέλες μέτρησης φορτίου χαλύβδινων πλαισίων 
132 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-13-00 Σταθερά Μηκυνσιόμετρα εντός γεωτρήσεων 
133 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-14-00 Σύστημα μέτρησης σύγκλισης υπογείων εκσκαφών με οπτικούς στόχους 
134 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-01-01 Καθαρισμός επιφάνειας σκυροδέματος από αποσαθρώσεις ή ξένα υλικά 
135 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-01-02 Προετοιμασία επιφάνειας σκυροδέματος για επεμβάσεις επισκευών ενισχύσεων 
136 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-02-01 Τοπική καθαίρεση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με διατήρηση του οπλισμού 
137 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-02-02 Τοπική καθαίρεση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος χωρίς διατήρηση του οπλισμού 
138 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-03-01 Διάτρηση οπλισμένου σκυροδέματος χωρίς αποκοπή του υπάρχοντος οπλισμού 
139 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-03-02 Διάτρηση οπών σε στοιχεία σκυροδέματος με αποκοπή του υπάρχοντος οπλισμού 
140 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-04-00 Αποκατάσταση τοπικής βλάβης στοιχείου σκυροδέματος οφειλόμενης σε διάβρωση του οπλισμού 
141 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-05-00 Αποκατάσταση τοπικής βλάβης στοιχείου σκυροδέματος που δεν επεκτείνεται στον οπλισμό 
142 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-06-00 Πλήρης αποκατάσταση διατομής/ακαμψίας στοιχείου από οπλισμένο σκυρόδεμα που έχει αποδιοργανωθεί τοπικά 
143 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-08-01 Ενίσχυση αποκατάσταση κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με επικόλληση υφασμάτων από ινοπλισμένα πολυμερή (υφάσματα ΕΚΡ) 
144 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-08-02 Ενίσχυση αποκατάσταση κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με επικόλληση ελασμάτων από ινοπλισμένα πολυμερή (ελάσματα ΕΚΡ) 
145 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-09-01 Καθαρισμός επιφάνειας οπλισμού και χαλύβδινων στοιχείων που αποκαλύφθηκαν για την ενσωμάτωσή τους σε υστερόχυτο σκυρόδεμα 
146 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-11-00 Αγκύρωση νέων ράβδων οπλισμού σε υφιστάμενα στοιχεία από σκυρόδεμα 
147 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-12-01 Τοποθέτηση βλήτρων σε στοιχεία από σκυρόδεμα 
148 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-12-02 Τοποθέτηση αγκυρίων σε στοιχεία από σκυρόδεμα 



 

 

149 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-13-03 Ενισχύσεις αποκαταστάσεις στοιχείων σκυροδέματος με εφαρμογή περίσφιξης μέσω στοιχείων από δομικό χάλυβα 
150 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-01-02-00 Πλήρεις κατεδαφίσεις κατασκευών με αιωρούμενο βάρος 
151 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-01-03-00 Πλήρεις κατεδαφίσεις κατασκευών με μηχανικά μέσα 
152 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-01-01 Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα 
153 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-01-03 Καθαιρέσεις στοιχείων σκυροδέματος με υδροκοπή 
154 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-03-03-00 Καθαιρέσεις πλακών από σκυρόδεμα επί εδάφους 

 

 

 

  



 

 

o ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.3 

Τίτλοι των 80 ΕΤΕΠ, όπως αυτές εγκρίθηκαν με την μα αριθμό 244140/23 (ΦΕΚ 5115 Β/17-8-2023) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και ισχύ από 17.11.2023 

A/A  Κωδικός    Τίτλος 

1  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-03-00-00  Εκσκαφές κτιριακών έργων 
2  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00  Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων 
3  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-04-00  Οπλισμένα επιχώματα 
4  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-10-01  Αναρτημένες ψευδοροφές από γυψοσανίδες 
5  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-10-02  Αναρτημένες ηχοαπορροφητικές ψευδοροφές 
6 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-09-01-00  Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα εξοπλισμού κτιρίων 
7 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-01-00  Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος 
8 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-02-00  Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων 
9 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-02-00  Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες άνευ ραφής 
10 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-01-01  Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων οικιακών υγρών αποβλήτων 
11 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-01-02  Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων μη οικιακών υγρών αποβλήτων 
12 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-05-01-01  Πυροσβεστικές φωλιές 
13 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-05-06-01  Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως και διοξειδίου του άνθρακα 
14 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-05-07-01  Αυτοδιεγειρόμενοι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 
15 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-05-08-00  Πυροσβεστικοί σταθμοί 
16 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-07-01-01  Δίκτυα αεραγωγών από μεταλλικά φύλλα 
17 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-07-02-01  Μονώσεις αεραγωγών με υαλοβάμβακα ή πετροβάμβακα 
18 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-07-02-02  Μονώσεις αεραγωγών με αφρώδη ελαστομερή υλικά 
19 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-08-00  Σύστημα αποχέτευσης καταστρώματος γεφυρών 
20 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-05-00  Αντιθαμβωτικά πετάσματα επί στηθαίων ασφαλείας οδών 
21 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-05-06-00  Μόνιμη περίφραξη οδών 
22 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-06-05-01-00  Ευθύγραμμες μεταφορικές ταινίες διαχείρισης αποσκευών στους αεροσταθμούς 
23 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-06-05-02-00  Μεταφορικές ταινίες κλειστού βρόχου διαχείρισης αποσκευών στους αεροσταθμούς 
24 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-04-00  Βαλβίδες εκτόνωσης στραγγιστηρίων διωρύγων επενδεδυμένων με σκυρόδεμα και δεξαμενών 
25 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-04-03-00  Κατασκευές υδραυλικών έργων από σκυρόδεμ με αυξημένες απαιτήσεις υδατοστεγανότητας και αντοχής σε επιφανειακή φθορά και χημικές προσβολές 
26 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-06-01  Δίκτυα από σωλήνες υαλοπλισμένου πολυμερούς (GRP) 
27 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-06  Προκατασκευασμένα φρεάτια από σκυρόδεμα 
28 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-03  Εσχάρες βιομηχανικής παραγωγής 
29 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-01-00  Διάνοιξη υδρογεωτρήσεων 
30 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-05-00  Καθαρισμός και ανάπτυξη υδρογεώτρησης 
31 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-01-00  Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων και βορβόρου λυμάτων 
32 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-03-00  Αντλήσεις υποβιβασμού υδροφόρου ορίζοντα από φρέατα αποστράγγισης και well points 
33 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-02-02-00  Υποθαλάσσιες εκσκαφές με χρήση εκρηκτικών 
34 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-03-03-00  Υποθαλάσσια διάστρωση γεωυφασμάτων 
35 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-03-04-00  Υποθαλάσσια διάστρωση γεωπλεγμάτων 
36 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-03-05-00  Υποθαλάσσια κατασκευή χαλικοπασσάλων 
37 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-05-02-00  Λιθόρριπτος πυρήνας λιμενικών έργων βαρύτητας 
38 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-05-04-01  Πλήρωση κυψελωτών τεχνητών ογκολίθων λιμενικών έργων με λιθορριπή 
39 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-05-04-02  Πλήρωση κυψελών πλωτών κιβωτίων (caissons) 
40 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-06-01-00  Θωρακίσεις πρανών λιμενικών έργων και έργων προστασίας ακτών με φυσικούς ογκολίθους 



 

 

41 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-07-01-00  Συμπαγείς ογκόλιθοι λιμενικών έργων από σκυρόδεμα 
42 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-07-02-00  Κυψελωτοί πρόχυτοι ογκόλιθοι λιμενικών έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα 
43 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-07-03-00  Ειδικής μορφής ογκόλιθοι από σκυρόδεμα για την θωράκιση πρανών λιμενικών και παρακτίων έργων 
44 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-07-04-00  Προκατασκευασμένα στοιχεία λιμενικών έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα 
45 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-10-01-00  Λιμενικά έργα βαρύτητας με ύφαλη σκυροδέτηση 
46 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-10-02-00  Πλήρωση κυψελών και διακένων μεταξύ τεχνητών ογκολίθων ή/και λιμενικών κατασκευών με ύφαλη σκυροδέτηση 
47 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-10-03-00  Αποκατάσταση διατομής υφιστάμενων λιμενικών έργων βαρύτητας με ύφαλη σκυροδέτηση ή τοποθέτηση σακκολίθων 
48 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-14-02-00  Δάπεδα λιμενικών έργων από ινοπλισμένο σκυρόδεμα 
49 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-02-01  Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά 
50 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-02-03  Εγκατάσταση χλοοτάπητα αγωνιστικών χώρων με σπορά 
51 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-01-01-00  Εργοταξιακός αερισμός σηράγγων 
52 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-01-02-00  Εργοταξιακός ηλεκτροφωτισμός σηράγγων 
53 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-03-00  Γενικές απαιτήσεις για τις αγκυρώσεις σηράγγων 
54 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-08-02  Στεγάνωση αρμών ανάντη πλάκας σκυροδέματος φραγμάτων με ελαστικές ταινίες 
55 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-08-03  Στεγάνωση αρμών ανάντη πλάκας σκυροδέματος φραγμάτων με μεταλλικές ταινίες 
56 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-08-04  Διαμόρφωση αρμών ανάντη πλάκας σκυροδέματος φραγμάτων με διακοπή της συνάφειας των παρειών τους 
57 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-08-05  Πλήρωση διακένου αρμών ανάντη πλάκας σκυροδέματος φραγμάτων με εύκαμπτα υλικά 
58 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-03-00-00  Φράγματα από ισχνό κυλινδρούμενο σκυρόδεμα (lean RCC) 
59 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-04-00-00  Φράγματα από κυλινδρούμενο σκυρόδεμα (RCC) 
60 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-01-00  Κλισιόμετρα 
61 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-02-00  Μαγνητικά εκτασιόμετρα κατακόρυφου τύπου 
62 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-05-00  Υδραυλικά καθιζησίμετρα 
63 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-06-00  Επιταχυνσιογράφοι ισχυρών εδαφικών δονήσεων 
64 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-07-00  Πιεζόμετρα τύπου παλλόμενης χορδής 
65 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-08-00  Πιεζόμετρα ανοικτού σωλήνα τύπου Casagrande 
66 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-09-00  Κυψέλες μέτρησης ολικών πιέσεων / ωθήσεων γαιών 
67 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-10-00  Σύστημα μέτρησης παροχών/διαρροών 
68 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-15-00  Σύστημα συλλογής στοιχείων μετρήσεων γεωτεχνικών οργάνων επιτόπιας παρακολούθησης (DAQ) 
69 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-16-00  Τερματικός οικίσκος οργάνων 
70 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-07-01  Πλήρωση ρωγμών μικρού εύρους σε στοιχεία από σκυρόδεμα 
71 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-07-02  Πλήρωση ρωγμών μεγάλου εύρους σε στοιχεία από σκυρόδεμα 
72 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-10-01  Ηλεκτροσυγκόλληση νέων ράβδων επί υπάρχοντος συγκολλήσιμου οπλισμού ή επί χαλύβδινων διατομών, χωρίς προεργασία 
73 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-10-02  Ηλεκτροσυγκόλληση νέων ράβδων επί υπάρχοντος συγκολλήσιμου υπό προϋποθέσεις οπλισμού 
74 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-08-00  Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας με κατασκευή νέας επάλληλης τοιχοποιίας 
75 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-09-01  Ενίσχυση υφιστάμενης τοιχοποιίας με μονόπλευρη στρώση οπλισμένου σκυροδέματος 
76 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-09-02  Ενίσχυση υφιστάμενης τοιχοποιίας με αμφίπλευρη στρώση οπλισμένου σκυροδέματος 
77 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-03-01-00  Απεμφάτνωση τοίχων πλήρωσης από το φέροντα οργανισμό κτιρίων από σκυρόδεμα 
78 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-01-01-00  Πλήρεις κατεδαφίσεις κατασκευών με χρήση εκρηκτικών 
79 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-01-02  Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με θερμικές μεθόδους 
80 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-03-01-00  Καθαιρέσεις στοιχείων προεντεταμένου σκυροδέματος 
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